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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

MINISTERIC PUBLICO DE LA DEFENSA

Nombre del organismo contratante DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo y Clase: LICITACION PUBLICA (Ley n° 13.064) N° 23 |Ejercicio: 2019

Modalidad: Sin modalidad

Expediente DGN N° 543/2019

Rubro comercial: Mantenimiento, reparacién y limpieza.

OBJETO DE LA CONTRATACION: Obras de replanteo, ampliacion, reforma y reciclado, necesarias para la
refuncionalizacion del edificio adquirido por el Ministerio Publico de la Defensa sito en la calle Félix Olmedo
N° 2285, ex 279 de la ciudad de Cérdoba, de la provincia homénima, destinado a alojar las dependencias de
este Organismo Publico.

PRESUPUESTO OFICIAL: $12.805.350,97 (PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 97/100).

Sistema de contratacion: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Publica 13.064

Garantia de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial.

A
AN,

Costo del pliego: Sin costo

Fecha tnica de visita: 17 y 18 de septiembre de 2019, en el horaric de 08.00 a 13.00 horas, previa
coordinacién con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 4893-1174/8886 ©
arquitectura@mpd.gov.ar

Subsecretario AdpiiniStra

FERNANDO G. LEGUTZAN

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta debera ser realizada hasta 5 (cinco) dias habiles
previos a la fecha de apertura

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/ Direccién Plazo y Horario
Defensoria Publica Oficial ante el Tribunal Oral en lo

Criminal Federal Nro. 1 de Cérdoba _ _
Felix Olmedo 2285 (ex 279) - ciudad de Cérdoba | Hasta el dia y hora fijado para el acto de apertura de

o . ofertas.
provincia homonima
TellFax: (0351) 468 - 2627
ACTO DE APERTURA
Lugar/ Direccién Dia y Hora

20 de noviembre de 2019 —10.00 hs.

Defensoria Publica Oficial ante el Tribunal Oral en lo ‘ IMPORTANTE

Criminal Federal Nro. 1 de Cordoba Se recomienda a los oferentes hacer la
Félix Olmedo 2285 (ex 279) - ciudad de Cérdoba | Ppresentacion del sobre conteniendo la propuesta,
: con la debida anticipacién a la hora fijada para la
apertura, teniendo en cuenta que la persona
TelfFax: (0351) 468 - 2627 encargada de entregar el mismo, debera gestionar
su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras a dicho
tramite.

provincia homonima
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PLIEGO DE CLAUSULrAS GENERALES PARA LA _LQTACIO'N Y E&CUCI()N DE OBRAS

PUBLICAS
CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO .

La licitacion, contratacién y construccion de las obras publicas a cargo del Ministerio Ptblico de la
Defensa, se ajustara a las bases de licitacién y normas de ejecucion contenidas en este Pliego, y
en los Pliegos de Cldusulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando asi corresponda.
ART. 2°: TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearan las siguientes denominaciones:

Licitante/Ministerio Publico de la Defensa: es el Ministerio Publico de la Defensa — Defensaria
General de la Nacion.

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente.

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la reparticién oficial contratante y el contratista, y
cuyas condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran.

Dias: salvo especificacion en contrario, se entendera dias corridos.

Mes: periodo entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente.

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en
cumplimiento del contrato.

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecucion de la obra.
Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicacion, hasta la firma del contrato.
Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato.

Inspeccién o Direccién de obra: son los especialistas designados por la reparticion oficial
contratante para las tareas de control sobre la ejecucion de la.obra objeto del presente pliego.
Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la
base de los items de la planilla de cotizacién, con indicacion de las fechas de cumplimiento de jos
plazos.

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el
contratista, aprobados por la Direccion de Obra.

P.C.G.: Pliego de Clausulas Generales.

P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.

P.E.T.: Pliego de Especificacibnes Técnicas.

Proveedor: persona fisica o juridica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra.
Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf.
Decreto/Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93) Ingeniero especializado con matricula del COPIME
vigente, segun las caracteristicas de la obra, que la contratista debe designar en el Contrato de
Obra Pulblica, para representarlo ante el Ministerio Plblico de la Defensa a todos los efectos
técnicos.

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobacion de [a reparticion oficial
contratante, celebra un contrato para la ejecucion de una parte especifica de los trabajos de la

obra.
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Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo, tendra
el significado otorgado por los usos y costumbres en la materia.

ART. 3° DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACION DE LAS
OFERTAS. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS.
Inciso 1: Lineamientos para la evaluacion de las propuestas técnico-econémicas: En caso
de duda sobre la aceptacién o no de las ofertas/propuestas y la interpretacion sobre el
cumplimiento de los requisitos especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones debera
estarse por la aceptacién de las propuestas de conformidad con el principio de concurrencia,
igualdad y competencia de los oferentes y el de conservacion de las ofertas.

La evaluacion tanto formal como técnica de las ofertas siempre debera considerar el cumplimiento
de los requisitos en forma arménica y con una interpretacién dinamica de las clausulas que rigen
la contratacién teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los
excesos rituales formales y las interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas.

Inciso 2: Efectos de la presentacion de las ofertas: LA PRESENTACION DE LA OFERTA
SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE
TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACION (INCLUIDAS LAS
CIRCULARES EMITIDAS).

Asimismo implica la aceptacién sin condicionamientos de los efectos juridicos que el articulo 4 del
presente régimen establece para las direcciones constituidas mediante Ia “CONSTANCIA DE
RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES” y/o a través del documento licitatorio —
debidamente suscripto— que a tales efectos establezca el P.C.E.

Inciso 3: Normas de aplicacién supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolveran
por aplicacién de la Ley Nacional de Obras Pdblicas N° 13.064, sus normas modificatorias y
complementarias.

ART. 4°: REGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES. CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO POSTAL Y DE DIRECCION
ELECTRONICA.

Toda comunicacion entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA y los interesados,
oferentes, adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o
durante la ejecucion del contrato, debera efectuarse conforme a los principios de economia y
celeridad en los tramites.

Por cualquier medio de comunicacién se podran adelantar a los interesados el estado de las
actuaciones y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podran utilizarse estos
mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

Los interesados en participar en el presente procedimientos de seleccion del contratista deberan
completar y suscribir la “CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES’
(implementada a través del Anexo Ill} que el Departamento de Compras y Contrataciones le
extienda, a través de la cual constituird una direccién de correo postal y una direccién de correo
electrénico donde seran vélidas todas las comunicaciones que se le cursen. Las direcciones alli
constituidas mantendran su vigencia hasta tanto sean modificados por su titular. Sus efectos se
extenderan al supuesto en el que adquiera la calidad de oferente (por presentar una propuesta) y

omita constituir tales domicilios, de consuno con lo dispuesto en el siguiente parrafo.
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Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberan constituir una direccidn de correo postal y
una direccidn electronica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el
P.C.E. Dicha constitucién mantendra su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciacién del procedimiento y/o en Ia
etapa de ejecucion del contrato administrativo, sélo surtiran efectos a partir de la notificacién
fehaciente por cualquiera de los medios mencionados en el presente articulo.

Si la notificacion tuviera lugar a través de dos o mas medios de notificacion, se considerara que el
acto administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en
primer término. '

Los medios fehacientes de notificacion para el presente procedimiento de seleccién del contratista
son los que se detallan a continuacion:

a) Comunicacién dirigida a la direccion de correo electrénico constituido por el interesado,
el oferente y/o el contratista o proveedor.

En estos casos se tendra por notificado el dia en que fue enviada, sirviendo de prueha suficiente
la constancia que el correo electronico genere para el emisor, certificada por el érgano encargado
de efectuar tales notificaciones.

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.
Debera dejarse constancia de la fecha en que se tomé vista y se tendra por notificado en ese acto.
¢) Presentacion espontanea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de
la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

Se tendra por notificado del acto respectivo el dia en que se realizé la presentacién, salvo que de
sus términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior.

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el
servicio de correo postal.

Debera remitirse a la direccién postal constituida. En estos ¢asos se tendra por notificado en [a
fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el
resultado de la diligencia. , ,

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, cuya direccién del sitio
de internet debera ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo Unico o complementario,
debera dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea
especificamente para determinados actos administrativos. '

En todos los casos se tomara como fecha de notificacion el dia habil siguiente al de la difusion en
el sitio aludido.

ART. 5°: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO.

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estaran a disposicién de los interesados
para su consulta en la pagina oficial de la Defensoria General de Jla Nacién

(http://oaip.mpd.gov.ar).

Los pliegos deberan retirarse personalmente en el Departamento de Compras y Contrataciones

o en los lugares indicados para cada contratacion en las Clausulas Particulares, que los
suministrara en forma gratuita. Sin embargo, la Defensoria General de la Nacién podra fijar en las

Clausulas Especiales un precio para adquirirlos.
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Al retirar los pliegos de bases y condiciones que rigen el presente procedimiento, como asi
también la eventual ejecucion del contrato administrativo de obra publica que se celebre, el
interesado debera completar y suscribir la “CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES” que el Departamento de Compras y Contrataciones le extienda. Dicha constancia
tendra los efectos previstos en el articulo 4 del presente régimen y acreditara —de modo
fehaciente— su retiro.

El interesado debera solicitar que se le extienda una copia, debidamente suscripta, a efectos de
su presentacién con la oferta, tal y como lo dispone el articulo 12, inciso 2), apartado a), del
presente régimen.

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitacion y las
circulares que lo integran. NO DEBERAN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado
que aquél obra en las actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberan
extraer de dicho Pliego los Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez
completados y suscriptos sean agregados a la oferta que finalmente sera presentada en el
fugar, dia y horario que se establezca para el acto de apertura de ofertas.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego serd de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacién del vinculo contractual y contribuira a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

ART. 6°: CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS,
CIRCULARES DE SUSPENSION O PRORROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE
OFERTAS. NOTIFICACION. DIFUSION. PUBLICIDAD.

Este MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA podra elaborar, de oficio o como respuesta a
consultas, Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y/o al Pliego de Especificaciones Técnicas —de corresponder—, de acuerdo con las
previsiones que se expondran en los siguientes incisos.

Cuando la elaboracién de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de
apertura de ofertas, deberd emitirse una Circular de suspensién o prorroga de dicha fecha, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del presente articulo.

Las Circulares emitidas —ya sea de oficio, como asi también como consecuencia de la consulta
efectuada por algun interesado— llevaran numeracién corrida e integrara la documentaciéon que
rige el procedimiento de seleccidon, como asi también el eventual contrato administrativo que se
perfeccione.

Inciso 1: Circulares aclaratorias.

Los participantes podran solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.Ey
del P.E.T. que estimaren pertinentes mediante comunicacién escrita y de acuerdo a lo que se
establezca en dichos pliegos.

Las consultas deberan ser efectuadas hasta los DIEZ (10) dias anteriores a la fecha fijada para la
apertura de las ofertas, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares estableciera un
plazo distinto.

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA
la consulta es pertinente —aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el parrafo
que precede- y contribuye a una mejor comprensién e interpretacion del Pliego en cuestién,
elaborara una Circular Aclaratoria.
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Deberan emitirse hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo gue el
P.C.E. indique uno distinto.

Seran notificadas en forma fehaciente —dentro de dicho plazo— a todos los interesados que
hubieren retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, a cualquiera de las direcciones que hayan
constituido mediante la “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES”. Ello no enerva la posibilidad de que la notificacion sea efectuada de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 4, incisos b) y ¢).

Asimismo, se publicaran en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA,
ademés de exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicacion en el sitioc web oficial del
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA importara, ademas, su notificacién fehaciente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, inciso &), del presente régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los
incisos a), d) y e) del articulo 4, se tendra por notificado el acto administrativo a partir de ia fecha
que haya acaecido en primer término.

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podra también de oficio realizar las
aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos deberd observar los plazos aludidos
precedentemente, como asi también los requisitos de notificacion y publicidad.

Inciso 2: Circulares Modificatorias.

Las Circulares Modificatorias podran ser emitidas de oficio 0 como consecuencia de las consultas
efectuadas por interesados.

Seran emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese
delegado expresamente tal facultad, previo dictamen juridico, y hasta TRES (3) dias habiles antes
de la fecha fijada para |a apertura, salvo que el P.C.E. indigue uno distinto.

Seran notificadas en forma fehaciente —dentro del plazb indicado en el parrafo que precede— a
todos los interesados que hubieren retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, a cualquiera de
las direcciones que hayan constituido mediante la “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS
DE BASES Y CONDICIONES?”. Ello no enerva la posibilidad de que la notificacion sea efectuada
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4, incisos b) y c).

Tambien se difundira y notificara mediante su publicacién en el sitio web oficial del MINISTERIQ
PUBLICO DE LA DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, inciso e), del
presente régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los
incisos a), d) y e) del articulo 4 del régimen aludido en el parrafo que precede, se tendra por
notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término.
Asimismo debera publicarse y difundirse por UN (1) dia en los mismos medios oficiales previstos
para la convocatoria del presente procedimiento de seleccion en el cual fueran emitidas, como asi
también en la cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones.
Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebracién del acto de
apertura de ofertas.

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podran ser
emitidas por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el érgano que a través
del P.C.E. disponga la Maxima Autoridad.
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Deberan ser notificadas en forma fehaciente a todos los interesados que hubieren adquirido los

Pliegos de Bases y Condiciones, a cualquiera de las direcciones que hayan constituido mediante
la “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES”. Ello no enerva
la posibilidad de que la notificacion sea efectuada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4,
incisos b} y ¢).

También se notificara mediante su publicacién en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO
DE LA DEFENSA de conformidad con io dispuesto en el articulo 4, inciso e), del presente
régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los
incisos a), d) y e) del articulo 4 del régimen aludido en el parrafo que precede, se tendra por
notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término.
Asimismo seran difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) dia por los mismos medios en
que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con al menos UN (1) dia
de anticipacion a la fecha originaria fijada para la presentacion de las ofertas.

ART. 7° ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE
REDETERMINACION DE PRECIOS.

Se podra requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de

Clausulas Especiales lo prevea expresamente y, ademas, establezca el porcentaje maximo. Ello

/ ; de acuerdo a lo establecido en los siguientes incisos.
S :f 1 INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidacion.
% é ] Garantias. Afectacion especifica y acreditacién del destino. Mecanismo de deduccion del
g é : anticipo. Prohibicién de cesién de importes otorgados en concepto de anticipo financiero.

1.1.- El contratista podra solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en
el Pliego de Clausulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos:
i) El porcentaje establecido en el Pliego de Clausulas Especiales debera calcularse sobre el monto
de la adjudicacién, es decir el importe inicial de! contrato de obra publica.

ii) Debera ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) dias habiles administrativos a
contar a partir del dia siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos.

1.2 - El importe solicitado, de acuerdo a los limites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1,
sera liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de efectuada la
solicitud.

Dicho plazo podra ser modificado por el Pliego de Clausulas Especiales, en la medida en que las
caracteristicas de la obra a realizar lo aconsejen.

1.3.- Ei antiéipo financiero solicitado sera garantizado por un monto igual al que reciba el
contratista en tal concepto. .

La garantia debera permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado
integramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente
inciso, para el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo.

l.as garantias podran constituirse a traves de los instrumentos gue a continuacién se estableceran
—susceptibles de combinacion entre si— a saber:

Mediante fianza bancaria a satisfaccion del comitente, constituyéndose el fiador en deudor
solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisidn y excusion en los
términos del articulo 1583 y siguientes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion;
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Mediante seguro de caucién en los términos de la ley 17.804 y su reglamentacion, mediante
polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas por companias
aseguradoras del ramo con autorizacion vigente de ese organismo, a favar del Ministerio Publico
de la Defensa, y a entera satisfaccién del comitente.

l.a garantia podra ser devuelta progresivamente —a pedido del contratista— en la proporcién del
anticipo reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Direccion
de Obra otorgara constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que
se pueda reducir el monto de [a garantia presentada.

1.4~ El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, instalaciones y
materiales que se requieran para la ejecucion del contrato.

Para acreditar que ha destinado el anticipo financiero de consuno con la afectacion especifica
prevista, habra de presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus
respectivos comprobantes de pago, los que deberan ser conformados por la Direccion de Obra.

La documentaciéon por medio de la cual se acredite lo dispuesto en los parrafos que preceden
debera presentarse, como maximo, junto con las facturas correspondientes a la segunda
certificacion de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 63 y concordantes del presente
pliego.

1.5.- El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga
lugar luego de la liquidacién del anticipo. Dicha deduccién se efectuara en forma proporcional a la
certificacién emitida mensualmente.

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, o no se hubieran presentado los
comprobantes respectivos conforme lo estipulado en el apartado 1.4, el comitente declarara la
caducidad —total o parcialmente, segln sea el caso~ del anticipo.

El importe que resulte de la caducidad prevista en el parrafo que precede sera descontado de los
certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de pago,
0 que estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se procedera
a su descuento de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar suficientes
los fondos pendientes de percepcion, se procedera al descuento de la garantia que quede en
concepto de anticipo financiero, y —en su caso— de las garantias que se hayan constituido en
reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no resulten suficientes
los mecanismos aludidos precedentemente, correspondera la ejecucion de la garantia de
cumplimiento contractual.

1.7.- En ningun caso los créditos cotrespondientes a anticipos podran ser cedidos y sélo deberan
ser cobrados por el contratista.

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidacion.
Garantia. Caducidad. El oferente podré solicitar acopio de materiales por el porcentaje maximo
establecido en el Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.
Procedera en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los
apartados gque conforman el presente inciso.

2.1.- El oferente debera solicitarlo en su cotizacién, en la medida en que el Pliego de Clausulas
Especiales prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud debera quedar reflejada en
la Planilla de Cotizacion.

De omitirlo, no podra hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas.
10
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2.2 - El importe consignado en la oferta no podra superar el porcentaje tope establecido en el
Pliego de Clausulas Especiales.

2.3.- Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizara un certificado
inicial por el monto del mismo.

La Contratista sera depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien sera la
{inica responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluide los casos forfuitos
o de fuerza mayor, el robo o hurto y por daﬁo§ a terceros. Los gastos que ocasione la guarda y
traslado de lo acopiado estaran a exclusivo cargo de la Contratista, quien sera la unica
responsabie ante pérdidas o deterioros.

Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en
cualquier otro destino que no sea su aplicacién en obra.

2.4.- E| contratista debera, con caracter previc a su percepcién, presentar una garantia por el
monto total que se liquidara en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de
caucion que debera mantener vigente hasta la recepcion provisoria de la obra.

En caso de incumplimiento, que conlieve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no
se adecuan al proyecto, correspondera que se proceda a la deduccion del importe no utilizado en
materiales de los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procedera al
descuento de los fondos liquides retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que
los fondos aludidos no alcancen a cubrir el importe correspondiente, corresponderd que se
proceda a la ejecucién de la garantfa constituida en concepto de acopio de materiales y, en su
caso, de las garantias constituidas en concepto de fondo de reparo. Finalmente, y para el
supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente,
correspondera la ejecucién de la garantia de cumplimiento contractual.

INCISO 3: Improcedencia de redeterminacién de precios: Los montos abonados en concepto
de anticipo financiero, como asi también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al

sistema de redeterminacion de precios establecido en el articulo 66 del presente pliego.

CAPITULO [l - BASES DE LA LICITACION

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

Los representantes legales de las sociedades deberan acreditar que estan facultados para

contratar en su nombre.

Quienes invoguen un mandato, deberan acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad

suficiente para representar al oferente.

ART. 9° INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas
en las que los mismos tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los guebrados que no hubieran obtenido
rehabilitacion.

11



3 Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios
anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por
sSu culpa, con cualquier organismo de ta Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal
y/o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del
régimen de contrataciones vigente en este Ministerio Plblico de la Defensa (Resolucion. DGN
N°® 230/2011- Capitulo IV,Art. 50).

5). Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes
especiales, |

Para presentarse a la licitacion, las personas fisicas o juridicas deberan acreditar no hallarse

incursas en algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas fisicas, las empresas, sus

presidentes, directores, sindicos, socios gerentes y representantes legales deberan presentar la
declaracion jurada contenida en los Anexos 1 y Il del presente Pliego.
ART. 10°: INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA

Los proponentes deberan realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del

Departamento de Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita debera

coordinarse con el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion
arquitectura@mpd.qgov.ar (tel: 4893-1174/8886). Horario de Atencién: Lunes a Viernes de 08:00 a
14:00 hs., quien otorgara el certificado correspondiente que debera adjuntarse a la oferta.

Deberan efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes
autorizados, presentando el documento nacional de identidad.

La mera presentacién de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes
han evaluado los documentos de la licitacidn y obtenido informes de caracter local (por ejemplo
los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que
pueda influir en la determinacién del costo de las obras) y asimismo, que se han informado
respecto de las caracteristicas técnicas de la obra.

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentaran hasta el dia y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se
indique en las Clausulas Especiales.

ART. 12°: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACION A
SUMINISTRAR POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACION
RESPALDATORIA.

Inciso 1: Las propuestas se presentaran en original y copia que se identificara como duplicado, en
idioma castellano, foliadas, escritas a maquina sin enmiendas, raspaduras entre lineas o errores
que no hayan sido debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera el sefialade como "ORIGINAL".

Se presentaran debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su
representante legai.

La planifla_de cotizacién debera estar firmada por el representante legal y por un
representante técnico del oferente (seglin el Articulo 42 del presente pliego)

La presentacion podra realizarse en sobre Unico o dos sobres, seglin se prevea en las Clausulas
Especiales, debidamente cerrados con indicacién del OFERENTE, numero de la licitacién, objeto

y la fecha y hora de apertura.
12
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u caso, las cajas, sobres o paguetes deberan presentarse cerrados con la misma informacion

citada en el parrafo anterior.

Toda informacién suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendra
caracter de declaracién jurada.

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en ios aspectos economicos de las
ofertas admisibles, podran ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:

. Cuando haya una contradiccion entre el precio de un item consignado en numeros y letras
prevalecera esta Gltima forma. Asimismo, si el fotal cotizado para cada item o renglon no
respondiera al precio unitario, se tomara este Gltimo como precio cotizado.

. Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la
obra, el Ministerio puede disponer la eliminacion de la oferta sin derecho a reclamacion alguna del
oferente.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin
abrir, con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningdn tipo por la no apertura de dichas
propuestas.

Inciso 2: Documentacién que debera contener la propuesta.

Las ofertas deberan contener la siguiente documentacion:

a) Constancia de retiro del Pliego.

b) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripcién en la Inspeccion
General de Justicia (1.G.J.) o en cualquiera de los Registros Publicos de las distintas jurisdicciones
provinciales, segun corresponda.

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales
deberan presentar con caracter de Declaracién Jurada un detalle de facturacion anual consignado
por Contador Publico Matriculade, cuya firma debera estar debidamente certificada por el Consejo
Profesional de la jurisdiccion correspondiente.

¢) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditacién del cargo del firmante
mediante copia certificada del Acta de designacion.

d) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personeria delllos firmante/s de la
oferta.

e) Certificado del Empleador (el cual debera estar vigente al momento del acto de adjudicacion),
original o en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC).

f) Certificado de Capacidad Anual para contratar extendido por el Registro de Constructores de
Obras Publicas u organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdiccion
correspondiente al sitio de la obra, el que debera estar vigente el momento de la apertura de las
ofertas y de la preadjudicacién. El mismo debera presentarse con la oferta en original o copia
certificada.

g) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante.
h) Constancia de inscripcién en AFIP o nota por medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de
que la Oficina de Administracién General y Financiera compruebe y acredite en el expediente —
dentro del plazo estipulado en el articulo 14 del presénte régimen—, que el oferente no se

encuentra alcanzado por el supuesto de inhabilidad establecido en el articulo 8, inciso, 4 y en el
| 13
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articulo 50, inciso e), del reglamento aprobado por Resolucién DGN N° 230/2011 y modificatorias
y complementarias.

i) Planilla de Cotizacién de la propuesta, incluyendo todos los rubros y frabajos, con indicacién
parcial de lo ofertado, y cotizacion total en un monto Unico y global en pesos, expresado en letras
y numeros y suscripta por el representante legal y por el representante técnico del oferente.

1) Indicacién clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria y demas elementos de
evaluacion de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en
la obra; que se indican en el P.C.E. y en el P.E.T. y que el oferente considerd al formular su
propuesta econémica;

k) Garantia de mantenimiento de oferta o péliza de seguro de caucién por igual concepto, de
conformidad con lo establecido en el Art. 13° de esté pliego.

Inciso 3: Documentacion a agregar por este Ministerio Pablico a las propuestas.

La Oficina de Administracién General y Financiera debera adjuntar en el expediente administrativo
donde tramita el procedimiento de seleccion del contratista el instrumento que acredite que el/los
oferente/s no se encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el
articulo 50, inciso e), del régimen aprobado por Resolucion DGN N° 230/2011 —y modificatorias y
complementarias— en virtud de la remisién efectuada en el articulo 9, inciso 4, del presente
régimen.

Dicha diligencia debera ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en los articulos 14 y 17
del presente régimen.

ART. 13°: GARANTIA DE OFERTA

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién
de una garantia a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto
Oficial de la obra que se licita.

La constitucion de esta garantia podra realizarse de la siguiente forma:

1.- Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina a la orden del licitante
en efectivo, titulos o bonos nacionales que tengan cotizacion en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario liso y Hano y principal pagador con la expresa
renuncia de los beneficios de divisién y excusion en los términos del Art. 1584 del Codigo
Civil y Comercial de la Nacion.

3.- Seguro de Caucion, mediante péliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y extendida a favor de la “Defensoria General de la Nacion”.

Las propuestas deberan presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas
vigentes sobre el particular.
La garantia sera devuelta:

e Atodos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible.

* Atodos los que no estan incluidos en la adjudicacién

* Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la

oferta.

14
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E! OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perderad la
garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion unica y total por tal
incumplimiento.

Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de
cumplimiento del contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego.

ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACION. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
CONTENIDO. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA
CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto puablico, en el jugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Junto con su oferta el oferente podra solicitar acopio de materiales por el porcentaje maximo
establecido en el Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de
conformidad a lo previsto en el articulo 7 inciso 2 del presente pliego.

Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la
misma hora del primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se procedera a labrar un acta, que debera contener: a) lugar, fecha y hora del

acto de apertura de ofertas; b) nimero de acta; ¢) nimero de orden asignado a cada oferta; d)

monto de las ofertas; e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantias
acompafiadas; g) las observaciones y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen
hacerlo.

Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de
aperturas seran rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentacion extemporanea.
Asimismo, vy dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles de celebrado dicho acto, se debera
controlar que los oferentes no se encuentren incursos en la causal de inhabilidad dispuesta por el
articulo 50, inciso e), del régimen aprobado por Resolucion DGN N° 230/2011 y modificatarias y
complementarias, en virtud de la remisién efectuada en el articulo 9, inciso 4), del presente
régimen.

A tal fin, correspondera se incorpore la constancia que dé cuenta de la consulta formulada a la
AFIP respecto del cumplimiento por parte de los oferentes de las obligaciones tributarias y/o
previsionales, emitida de conformidad con la normativa vigente (conforme Resolucion General N°
4164-E/2017).

CAPITULO Il - ADJUDICACION DE LA LICITACION
FORMALIZACION DEL CONTRATO

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles, salvo disposicion en
contrario en las Clausulas Especiales. Dicho plazo sera prorrogado automaticamente por
sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la

oferta con una antelacién minima de 10 (diez) dias habiles al vencimiento de cada plazo.
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ART. 16°. PREADJUDICACION. PUBLICIDAD Y DIFUSION. IMPUGNACIONES.

El estudio de las ofertas presentadas lo hara la Comisién de Preadjudicaciones, quien se expedira
a través del dictamen correspondiente, que constara en un Acta.

El dictamen de preadjudicacion debera ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes.
Dicha notificacion debera cursarse —de modo indistinto— a la direccion de correo electrénico o a ia
direccién postal constituidas.

Ademas, dicho dictamen se publicara por UN (1) dia en el Boletin Oficial de la Nacién y se
difundira en la cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio
web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.

El dictamen podra ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) dias habiles posteriores
a la notificacién referida. Durante ese término el expediente se pondra a disposicién de los
OFERENTES para su vista, sin que ello de lugar a la suspensién de los trémites o demoras en el
procedimiento. ,
Los interesados podran impugnar el dictamen de preadjudicacién dentro de los TRES (3) dias
computados a partir del dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial de la Nacién.
ElI'P.C.E. podra fijar un plazo mas extenso para la formulacién de las impugnaciones.

Si se hubieran formulado impugnaciones, seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacién.

ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO.
ADJUDICACION. NOTIFICACION. DIFUSION. CONSTANCIA DE HABILITACION FISCAL
PARA CONTRATAR. VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO.

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de I[a finalizacién del procedimiento de
seieccion,

La Maxima Autoridad de la Defensoria General de la Nacion, o el érgano en el cual se delegue la
competencia, emitira el acto administrative por medio del cual se apruebe el presente
procedimiento de seleccién.

Asimismo, y segun corresponda, debera adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar
desierto el procedimiento —para el caso en que no se hayan presentado oferentes—, y/o declararlo
fracasado —para el supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o
inconvenientes—, y/o dejarlo sin efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En
todos los casos debera intervenir, en forma previa, el érgano de asesoramiento juridico a efectos
de que se expida en el marco de sus competencias y proyecte el acto administrativo pertinente.
Inciso 2: Adjudicacion del requerimiento. Presupuestos.

De resultar conducente la adjudicaciéon, en el sentido expuesto en el parrafo que precede,
correspondera que se dé cumplimiento a los siguientes recaudos.

En primer lugar, la Oficina de Administracién General y Financiera debera incorporar [a constancia
emitida por la AFIP (de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion General N° 4164-E/2017)
que dé cuenta de que el oferente cuya adjudicacion fuera propiciada por los 6rgands intervinientes
no registra deuda tributaria y/o previsional. Dicha constancia tendra una validez de DIEZ (10) dias.
Cumplido ello, correspondera que intervenga el érgano de asesoramiento juridico a fin de que
emita el dictamen pertinente y proyecte el acto administrativo conducente.

La adjudicacion sera resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podra adjudicarse

aun cuando se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al
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Pdictamen de preadjudicacion, en los plazos y términos previstos en el articulo 16 del presente
pliego, deberén ser resueltas mediante dicho acto administrativo. '
Asimismo, se hara saber al adjudicatario que debera dar cumplimiento al articulo 18 del presente
régimen.

La firma seleccionada debera presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario
ante la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, en la Direccion
General de Administracion, sita en Ia calle San José N° 331/3, 3° piso, C. A.B.A.

Inciso 3: Notificacion y difusién.

El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobacion del procedimiento, vy
cualquiera de las decisiones previstas en el tercer parrafo, debera notificarse en forma fehaciente
al correo electrdnico constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes
que participaron en el procedimiento de seleccion. Dicha diligencia debera tener lugar dentro de
los TRES (3) dias de la emision de! acto administrativo.

Asimismo, el 6rgano competente debera difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Pudblico de la
Defensa. Dicha difusion conllevara la notificacién prevista en el articulo 4, inciso e), de! presente
pliego. |

En caso de discrepancia entre las fechas de notificacién, rige lo dispuesto en el articulo 4 del
presente reglamento.

Inciso 4: Emision de la orden de compra.

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el
Departamento de Compras y Contrataciones debera emitir la Orden de Compra dentro de los
TRES (3) dias de recibido el expediente.

Dicho documento contractual debera notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera
de las direcciones constituidas. Tal diligencia debera ser cumplida dentro del plazo de TRES (3)
dias de su emisién.

En la notificacién de la Orden de Compra emitida se hard saber al adjudicatario que debera
presentarse dentro del plazo de TRES (3) dias siguientes en la sede del DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES a fin de suscribir dicha Orden ¢ de rechazar la adjudicacion.

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) dias de la notificacion
fehaciente, se podra adjudicar la licitacién al oferente que siga en el orden de mérito y asi
sucesivamente, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades respectivas.

Una vez suscripta la Orden de Compra o transcurrido el plazo de TRES (3) dias sin haberse
rechazado la adjudicacion, se tendra por aceptada.

Inciso 5: Suscripcion del contrato de Obra Publica.

Aceptada que fuese la orden de compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica.
Esta diligencia se llevara a cabo dentro de los QUINCE (15) dias corridos de la aceptacion de la
orden de compra, o dia habil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en dia inhabil.

ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento presentando
constancia de depésito en el Banco de la Nacién Argentina, de un 5% (CINCO POR CIENTO) del
monto del convenio a la orden de la Defensoria General de la Nacion, o en efectivo, titulos o

bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacién oficial en la Bolsa de
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Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. Esta garantia podra ser integrada
asimismo en las formas previstas en el punto 3 del Articulo 13° de este pliego.

ART. 19°. DOMICILIO CONSTITUIDO DEL. CONTRATISTA. EFECTOS.

El contratista deberd constituir una direccidn de correo postal y una direccién electrénica, donde
seran validas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en
el presente régimen y en el P.C.E. Hasta tanto ello no sea cumplido, tendran el caracter de
domicilio constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrénico) que hayan
sido consignadas en la ‘“CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 del presente régimen.

Los actos administrativos, como asi también los dictamenes, informes y toda otra actuacién, que
se cursen a dichas direcciones tendran el caracter de notificacion fehaciente en los términos de lo
dispuesto en el articulo 4 del presente régimen.

Dicha constitucién mantendra su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.

Atal fin, debera completar y suscribir el Anexo | del P.C.E.

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente ambas partes suscribiran:

a) El presente Pliego;

b) Las Clausulas Particulares;

¢) Los planos y planillas de la licitacion:

d) Las Especificaciones Técnicas;

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacién
que el licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de
apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea decision;

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;

g) La oferia;

h} El acta de la adjudicacion;

i} El Contrato de Obra Publica.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a) La orden de comienzo de los trabajos;

b) El acta de iniciacion;

c¢) Elplany diagrama de ejecucién de la obra aprobado por el licitante;

d) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecucién de
la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla;

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad

competente;

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS
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que se ajustara la ejecucion de la obra.

La aprobacién del plan por el Ministerio Plblico de la Defensa no libera al contratista de su
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plaze estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos introducir medificaciones al plan, con la
conformidad del Ministerio Ptblico de la Defensa y a condicién de que se ajuste al plazo pactado.
Ei Ministerio Publico de la Defensa podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado
prérrogas del o de los plazos contractuales.

ART. 22°: INICIACION DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO

Firmado el Contrato, el Ministerio dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion
minima de 15 dias corridos, y segun se establezca en las Clausulas Particulares, fecha a partir de
la cual el contratista queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrara el
Acta de Inicio de Obra. El plazo contractual comenzara a correr a partir de 1a fecha en que se
labre el Acta de Inicio de Obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra todos
los planos, planillas de calculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones
Técnicas. La Inspeccién de Obra la retendra a los fines de su seguimiento y control.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Publico de la
Defensa tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia
de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Ministerio
Publico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se computara a
partir del vencimiento de la fecha indicada en la orden de inicio.

Dentro de los quince (15) dias habiles administrativos a contar a partir del dia siguiente al que se
haya formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podra solicitar anticipo financiero
por el porcentaje méximo establecido en el Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el
importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el articulo 7 inciso 1 del presente pliego.

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, términos y condiciones que establecen las Clausulas Particulares

y Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se

originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,

- enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

ART. 24°: ALINEACION Y NIVELES

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique
en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren
en vigencia.

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, asi como

lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la
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administracién o de terceros, se determinara en las Clausulas Particulares y/o Especificaciones
Técnicas.

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que alli se prevén.

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se
regira por lo dispuesto en las Clausulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

ART. 28°; VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento
de sus sospechas; y si los defectc_ns fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el Ministerio Pablico de la
Defensa. '

Si los vicios se manifestaran en el franscurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion
por medio fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el
Ministerio Publico de la Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del
Fondo de Reparos.

La recepcién final de los trabajos no enervara el derecho del Ministerio Plblico de la Defensa de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccion de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al
contratista de las responsabilidades que determinan los articulos 1273/4/5/6 del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacidn.

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depésitos y demas construcciones provisionales
que se requieran para la realizacién de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que
no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serén conservados en perfecta
higiene por el contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisidn y distribucién de
agua a los mismos.

ART. 30°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o de! Ministerio Publico
de la Defensa e Inspeccién destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del
Ministerio Publico de la Defensa o de terceros; asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del
obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios
que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Ministeric Publico de ia Defensa podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
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| contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y
municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago
de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccién a
dichas normas. '

ART. 32°: LETREROS

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda,
cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo
permiso otorgado por el Ministerio Pablico de la Defensa.

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucién de las obras, el contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendra al término de éstos.

En las Clausulas Particulares y/o Especificaciones Técnicas, se determinaran los requerimientos
de esta indole con relacion a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en
caso de infraccion.

ART. 34°: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

El contratista debera asegurar la libre circulacion peatonal y vehicular en todo tiempo y con
cualquier condicién climatica, para lo cual debera presentar a la inspeccion un Plan de
Sefalizacién de Obra, al cual la Inspeccion podra efectuar observaciones. Dicha presentacion
debe efectuarse con una anticipacién no menor a cinco (5) dias al inicio de los trabajos
respectivos. L.a presentacion mencionada no libera al contratista de la responsabilidad por dafios y
perjuicios segun las leyes vigentes.

Estarad a cargo del contratista el consumo de energia eléctrica o combustible a emplear en la
sefializacion luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvios y obrador.

ART. 35°: PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cladusulas Particulares para la ejecu'cién
de los trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas justificadas a juicio del Ministerio PUblico de la Defensa.

A los efectos de! otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracién especialmente las
siguientes causas: '

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
gjecucidn de las obras; _

b) demora comprobada en ia entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas;

¢) casos fortuitos o de fuerza mayor;

d) meteorologia;

Las solicitudes de prorroga deben presentarse al Ministerio Plblico de la Defensa en el plazo de
treinta (30) dias de la produccién o terminacién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual no se tomaran en consideracion.

Ei Ministerio Publico de la Defensa estara obligado a substanciar el pedido de prérroga en. el plazo
gue se fije en las Clausulas Especiales.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion

previa de las empresas.
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CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ART. 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la
obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucion y conservacion de
la misma hasta la recepcion final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra debera comunicarlo
al Ministerio Publico de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una
multa por falta de comunicacién de los errores del proyecto, siendo su monto minimo el
equivalente al valor-de veinte (20) jornales, y el maximo, de cien (100) jornales.

ART. 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS.

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira por el siguiente orden de
prelacion: a) el presente Pliegos de Clausulas Generales, b) el Pliego de Clausulas Particulares, c)
los planos y planillas de la licitacion, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares
aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la oferta, h) la resolucién de adjudicacién, i) el contrato de
obra plblica, j) la orden de comienzo de los trabajos, k) el acta de iniciacion, 1) el plan y diagrama
de ejecucién de la obra aprobada por el licitante, m) las ordenes de servicio que por escrito
imparta la [nspebcic’m, n) los planos complementarios que el licitante entregue al contratista
durante la ejecucién de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella; i) los
comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente.
ART. 38° SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretaciéon del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el Ministerio Publico de la Defensa, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y a la interpretacion de
las normas de mensura.

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién de una multa por cada dia de suspension

injustificada de los trabajos, que sera el equivalente a diez (10) jornales por dia.

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA

ART. 39°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS.

La superintendencia del Ministerio Plblico de la Defensa sobre los trabajos se hara efectiva por
intermedio de Ia Inspeccién de Obra que estara a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a
la que el contratista facilitard ampliamente la vigilancia y contralor de las obras.

ART. 40° INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién o
‘por su infermedio. -

La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualguier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ART. 41°: ORDENES DE SERVICIO.

Las ordenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucidn de las obras seran
22
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la Defensa, que la Inspeccion guardara en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser
salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de una muita equivalente a
diez (10} jornales.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso de que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Plblico de la Defensa,
por intermedio de la inspeccién de la obra y en el término de cuarenta y ocho {48) horas a contar
desde su suscripcién, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le
asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se- hara pasible de una
multa equivalente al valor de diez (10} jornales como minimo y cincuenta (50) como maximo. El
Ministerio Ptblico de la Defensa puede ademas mandar a ejecutar en cualguier momento, a costa
del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le
extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos.

ART. 42°: REPRESENTANTE TECNICO.

A los efectos de la direccion de los trabajos y de Ia responsabilidad técnica consiguiente, sera un
Profesional Técnico Universitario matriculado (seguin el Articulo 17 del Decreto PEN 1724/93), que
debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra Publica, para representarlo ante el
Ministerio Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las condiciones y obligaciones de
este representante se estableceran en las referidas Cidusulas Especiales.

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotizacion -segun lo exigido
por el Articuio 12 del presente pliego- no necesariamente debera ser el mismo que luego la
contratista designe —al suscribir el Contrato de Obra Plblica- para representarlo durante la
ejecucion de la obra. Tampoco resultara exigible que los Represehtantes Técnicos —tanto aquél
que suscriba la planilla de cotizacion como quien resuite designado para dirigir las obras- sean la
misma persona designada como Representante Técnico de fa firma ante el Registro Nacicnal de
Constructores de Obras Publicas y cuya identidad surge del Certificado de Capacidad de
Contratacion Anual.

En este Gltimo caso se debera acreditar el titulo del profesional y su matriculacion, en
cumplimiento con o dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93.

ART. 43°: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los

efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.
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CAPITULO VII - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ART. 44°: JORNALES MINIMOS.

El contratista debera abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los
minimos en vigor,' debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de
trabajo.

A tales efectos, el contratista llevara las planillas de pago v las libretas de jornales, en forma prolija
y detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podra ser requerido por la
Inspeccién de Obra. Igual formalidad cumpliran los subcontratistas aceptados por el Ministerio
Publico de la Defensa.

La violacion de los expresados deberes hard pasible al contratista de una multa equivalente a diez
(10) jornales, por cada infraccién comprobada de pago de los jomales minimos
reglamentariamente establecidos, a cuyo fin Ia inspeccién verificara si el pago se hace en la forma
establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten
perjudicados en cada periodo de pago.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicard y debera ser
comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ART. 45°. PAGO DEL PERSONAL.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones gue
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensidn del tramite y pago de los
certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Esta clausula regira también para los
casos de contratacion de trabajos a destajo.

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podra ser comprobado y documentado, en cada
caso, por la Inspeccion de Obra cuando esta lo considere necesario.

ART. 46°: COMPETENCIA DEL PERSONAL.

El contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
nimero como para que la ejecucion de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria
al exacto cumplimiento del contrato.

La Inspeccién podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién
a otra tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacién de todo personal del contratista que
provocara desordenes o indisciplina, y la ampliacion del personal cuando éste resultare

insuficiente.

CAPITULO Vill - DISPOSICIONES VARIAS

ART. 47°: SISTEMAS PATENTADOS.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositives patentados, se consideran
incluidos en los precios del contrato.

El contratista sera dnico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de

patentes.
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RT. 48°: SEGUROS.

El contratista, durante Ia realizacion de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier

trabajo extra relacionado con el mismo, debera mantener las siguientes coberturas de seguros:

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)
De acuerdo con las exigencias de la LRT N° 24.557, el contratista esté obligado a adoptar las
medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo
contratar obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptara el
régimen del autoseguro. Deberan contemplarse especificamente los trabajos en silleta.
En todos los casos el contratista adjuntara una némina del personal declarado ante fa AR.T.
que se asigna al presente Contrato, y notificara en forma fehaciente las altas y bajas del
mencionado personal.
El contratista deberd exigir esta misma prescripcién a todos sus Subcontratistas y debera
verificar su cumplimiento, haciéndose Unico responsable por su falta.

2. Responsabilidad civil hacia terceros. _
En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Publico de la Defensa por
accidentes, proteccién contra toda clase de riesgos de dafios o destruccion de la propiedad,
robo e incendio; y lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos
y donde quiera que se encuentren, resultantes de cualquier acto, omision u operacion del
contratista y/o Subcontratistas, y/o personal en relacién con la obra, y/o causados por sus

empleados o dependientes, cualquiera fuese la causa de estos eventos. Este seguro debera

bt mend dla g Macddn

incluir por las mismas sumas aseguradas, la responsabilidad civil emergente del uso de
automotores de cualquier indole, y equipos o maquinarias, propias o ajenas, operadas por el
contratista y sus Subcontratistas, en relacion con la obra. La suma asegurada sera la
establecida en el Pliego de Clausulas Especiales.

3. Todas las pdlizas de seguros seran emitidas por compaififas que el Ministerio Publico de la
Defensa aceptara oportunamente. Tales pdlizas deberan contener endosos apropiados y el
Ministerio Publico de la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compafiias las
condiciones de contratacion de los seguros requeridos. Ademas, el plazo de vencimiento de
los contratos de seguro no podré ser inferior al plazo fijado para el presente Contrato,

4. La documentacidn contractual que instrumente la existencia de tales seguros sera entregada,
antes de comenzar la ejecucion fisica de la obra, a la Direccién de la Obra o Inspeccién.

5. Todas las pélizas contratadas de acuerdo con lo aqui establecido, deberan especificar que el
contratista no podra efectuar ningin cambic material o cancelacion de las mismas, sin
notificacién previa con 10 (diez) dias de anticipacion al Ministerio Publico de la Defensa y
consentimiento por escrito.

6. Queda iguaimente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Pdblico de la
Defensa los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por
los motivos sefialados en el punto 2. El Ministerio Piblico de la Defensa podra retener en su
poder, de las sumas que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que
las reclamaciones y acciones que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos,
hayan sido definitivamente descartadas y aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a
que hubiese lugar por derecho.
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7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que
respecta a la contratacién de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevara al
mismo de las responsabilidades y obligaciones impuestas en otros articulos de este Pliego.

8. El Ministerio Publico de la Defensa no sera en ningun caso responsable por pérdida o dafios a
cualesquiera de los bienes propios ¢ alquilados del contratista o bienes de sus empleados o
dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sélo limitado
a maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino
incluso a cualquier otro bien de los mismos.

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el
Ministerio Pablico de la Defensa, por dafio o destruccién de sus bienes, propios o alquilados,
bienes de sus empleados, agentes, servidores o dependientes o por dafics corporales,
lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales,
permanentes o temporarias (incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier
momento como resultado de los mismos).

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Publico
de la Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a
favor del contratista.

ART. 49°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION.

El contratista debera suministrar, si asi o requiere la Inspeccion de Obra, por su cuenta el local

con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que

se consignan en las Clausulas Especiales. Proporcionard, ademas, en perfecto estado, los
instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones
que motive la ejecucién de las obras.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las

obras sin riesgos o peligros.

ART. 50°: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.

El contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y

de los que el Ministerio Publico de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de

otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién,
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este

permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las

condiciones y con el alcance que se establezcan en las Clausulas Especiales.

Convendra, asimismo, con aquellos, y con intervencidon decisiva de la Inspeccion, en caso de

desinteligencia, respecto de la ubicacién de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la .

que realice directamente el Ministerio Publico de la Defensa, ajustandose a las indicaciones que

se le impartiran, o a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,

negligencia o retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la

Inspeccidn, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

ART. 51°: SUBCONTRATISTAS.

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera obtener
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reviamente, la conformidad del Ministerio Publico de la Defensa. La Subcontratacién no exime al

e,

contratista de sus obligaciones y responsabilidades con relacién al Ministeric Publico de la
Defensa.

ART. 52°: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN.

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su
fin, y conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones
y los demas documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de
adicional alguno.

ART. 53°: GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS.

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y
averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En
consecuencia, y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacion de los desperfectos
quedara exclusivamente a su cargo.

El contratista usara equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspeccion

podra exigir cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no

permita la ejecucion del trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuacién del

equipamiento producto de las observaciones de la Inspeccion de obra no dara derecho a reclamo
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alguno por parte de la contratista por dicho motivo.
ART. 54° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demolicicnes,
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segln lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina
en las Especificaciones Técnicas. .

ART. 55°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE
DESPERFECTOS

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la
propuesta que se acepta:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de |os trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula sera de la calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 56°: CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de Ia ejecucion, debera ser
corregido por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolera y
reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar una ampliacion del plazo previsto para la obra.
La Inspeccién establecera cuéndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la

correccién realizarse a satisfaccion de aquélla.
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ART. 57°: AGUA PARA LA CONSTRUCCION.

El agua debera ser apta para la ejecucién de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los gue no le seran reembolsados,
salvo disposicién en contrario de las Clausulas Particulares.

ART. 58° PLAZO PARA RECLAMACIONES.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacion no se establezcan expresamente plazos
en este Pliego o en las Clausulas Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10)
dias de producido el hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente,
con determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de treinta dias a partir del vencimiento

del primer término. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ART. 59°: MODIFICACIONES ADICIONALES.

El Ministerio Publico de la Defensa podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista
tenga derecho a reclamacién alguna, cualquier frabajo que no se haya pactado expresamente.
Ademas, podra ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales
a las obras contratadas.

ART. 60°: LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el
Articulo 38 de la Ley N°® 13.064, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Ministerio PUblico de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de
los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andalogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera establecido mediante un analisis en el que se incluira el valor actualizado de
los materiales, manoc de obra, transportes y demas elementos determinantes del costo directo del
nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle,
con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Plblico de la Defensa podra disponer
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato. 7
ART. 61°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN.
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado
con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las drdenes de
servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél

los demolera y reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato estando a su cargo los
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gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ART. 62°: NORMAS DE MEDICION.
Para la medicion, liquidacién de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas

establecidas en la documentacion contractual.

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Publico de la Defensa resolvera lo

pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

ART. 63° MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
PARCIALES. _

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran m_edidos por periodos mensuales, salvo
especificacion en contrario de las Clausulas Especiales, con asistencia del contratista o de su
representante, y la ‘Inspeccién consignara de inmediato los resultados a los fines de Ia
correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado-de las obras, se
ajustaran a lo establecido en las Clausuias Especiales.

Dentro de los diez (10) dias de practicada la medicién, se extendera el certificado mensual de
obra, y una vez suscripto por el contratista, se le entregara a éste una copia simple. Cumplidos los
tramites de practica, se le entregara asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada.
En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera,
la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final, y ésta sea
aprobada por la autoridad competente.

ART. 64°; CERTIFICADOS. FACTURACION.

Lugar de presentacién de los certificados: los certificados seran presentados en el lugar que se
establezca en el Pliego de Condiciones Especiales.

Se establece como condicién necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada
uno de ellos, cuando se tramita un pago, sea acompafiado por la correspondiente factura. Dicha
factura debera reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.1.P.
Respecto al .V.A., esta Defensoria reviste el caracter de sujeto “Exento”, siendo la normativa
vigente de aplicacion, la Resolucion General A.F.LP. N° 1415/03.

Esta Defensoria actlia como agente de retencion del Impuesto al Valor Agregado. En el momento
de presentar las facturas, el adjudicatario debera manifestar su situacion individual respecto de la
Resolucion General A.F.1.P. N° 18/97, sus modificatorias y complementarias.

ART. 65°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados se hara efectivo: dentro de los treinta (30) dias corridos, los de cbra y
acopio; y dentro de los sesenta (80) dias corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se
contarén a partir del primer dia subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere

opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
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incurrida por tal motivo. Si los pliegos de Clausulas Particulares establecieren otros menores, se

tomaran estos ultimos. Si los pliegos de Clausulas Particulares no establecieran plazos para la

conformidad de los certificados, la misma se considerara otorgada si el contratista no los
impugnase dentro los 5 (cinco) dias habiles posteriores al de su presentacion.

ARTICULO 66: REDETERMINACION DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS.

PROCEDIMIENTO.

Inciso 1: Exclusiones. Ambito de aplicacion.

Dentro del ambito del Ministerio Publico de la Defensa no resulta de aplicacién el Decreto N°

691/16 de redeterminacion de precios de Contratos de Obra Plblica y de Consultoria de Obra

Publica, asi como tampoco el Decreto N° 1285/02 de redeterminacion de precios en los contratos

de obras publicas regidos por la ley 13.064.

Sin embargo, los precios del contrato de obra pulblica que se integren que con el presente pliego

de bases y condiciones, se regiran por las directrices del presente articulo y sus concordantes.

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminacién de precios.

La solicitud de redeterminacién de precios debera observar —ineludiblemente~ los requisitos que

se detallaran a continuacién, puesto que de lo contrario sera rechazado in limine.

a}  El contratista debera efectuar la solicitud de redeterminacion de precios en forma escrita
mediante Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los
fundamentos de tal requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variacion
que pueda haber sufrido el indice de Costo de la Construccion (ICC) —Nivel General-
publicado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

b) La primera solicitud de redeterminacién de precios no podra ser solicitada antes de la
presentacion del primer certificado de obra.

En consecuencia, deberd ser presentada en forma concomitante con la primera medicién o
bien dentro del plazo establecido en el tercer parrafo del articulo 63 del presente pliego.

<) El contratista que solicite la redeterminacion de precios no debera haber suspendido la
ejecucion de los trabajos descriptos en el plan de trabajos.

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura debera
constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se
ejecuta de acuerdo al plan de trabajos.

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminacion de precios.

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, correspondera

entonces que la procedencia del pedido de redeterminacién de precios se analice de conformidad

con las reglas que se consignan a continuacién:

a) El pedido de redeterminacién comprendera a los precios de ia parte faltante de ejecutar, es
decir, aquella qué al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la
Direccion de Obra, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 62 y 63 del presente
pliego. '

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminacion aquello trabajos que encuadren
dentro del supuesto regulado en el inciso 4 del presente articulo.

b) Las solicitudes de redeterminacion de precios deberan formularse ante el Ministerio Publico
de la Defensa, hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizacion de la ejecucion de

la obra o prestacion del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.
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Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos
financiera y el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendra fijo e
inamovible el precio de los items detallados en la planilla de cotizacion y/o del contrato,
segun corresponda, en la proporcién de dicho anticipo.

d) E! diez por ciento (10%) del precio total del contrato —con sus eventuales
redeterminaciones— se mantendra fijo e inamovible. |

e) Resultara procedente en ia medida en que los precios de plaza registrasen un incremento tal
que reflejen una variacion promedio en el ICC —Nivel General— publicado por el INDEC,
superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de
la Ultima redeterminacion, segln corresponda.

La obtencion de dicha informacion oficial, su certificacion e incorporacién al expediente
estara a cargo de la Oficina de Administracién General y Financiera de la Defensoria
General de 1a Nacion.

Si se reducen las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

f) A efectos del computo del porcentaje variacion mencionado en el parrafo precedente, seran
consideradas las variaciones que el aludido indicador haya experimentado a partir de [a
fecha de apertura de ofertas, de conformidad con la metodologia de calculo de variacion de
costos publicado en el indice de Costo de la Construccién (ICC).

Inciso 4: Solicitud de redeterminacién de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo.

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto

contractualmente o en el plan de frabajo aprobado oportunamente por el Departamento de

Arquitectura, se liquidaran con ios precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse

cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos.

En caso de que la redeterminacién se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados

por Direccién de Obra, resultan de apiicacién las disposiciones del articulo 59 y ss. del presente

pliego.

Para ello debera tenerse en consideracidén si existen trabajos de caracteristicas semejantes o

analogas a los previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto,

debera estarse a lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 60.

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionaies (existan o no trabajos analogos ©

semejantes), la solicitud de redeterminacion de precios debera adecuarse a lo establecido en los

incisos 1, 2 3 y 4 del presente articulo.

Inciso 6: Fondo de reparos. Integracion.

En caso de que resulte procedente la redeterminacion de precios, correspondera que se retenga

el imborte equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo

de reparo, de conformidad con lo establecido por el articulo 67 del presente pliego y 24 del Pliego
de Clausulas Particulares.

Inciso 7: Acta de redeterminacion de precios.

Reunidos los extremos sefialados en los incisos 2 y 3, la Maxima Autoridad —o la autoridad en la

cual se delegue la competencia— emitira el acto administrativo por medio del cual se disponga la

redeterminacion de precios.
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Dicho acto administrativo deberé ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera
de las direcciones (de correo electrénico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no
obsta a su notificacion a través de los mecanismos previstos en el articulo 4, incisos b) y ¢), del
presente régimen.

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribiran un Acta de Redeterminacién de

Precios.

Su suscripcion implicara la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores

costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,

pretendidamente motivados por cambios en la economia desde la fecha de firma del Acta
mencionada.

Inciso 8: Caracter de la redeterminacién de precios. Redeterminacién provisoria y

definitiva. Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminaci6n definitiva,

a)  En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecucion del contrato
tendran el caracter de provisorias y se aplicara —tal y como se encuentra previsto en el
inciso 3, apartado a)— sobre la parte del contrato pendiente de ejecucion.

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso
3, apartado b),

b) Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera provisoria, para luego ser
redeterminados definitivamente a ia finalizacién del contrato, de acuerdo con las previsiones
del presente articulo. Esta comprendera todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

c) En virtud de lo dispuesto en los acapites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Publico de
la Defensa procedera a realizar el calculo correspondiente a la redeterminacion de precios
definitiva que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el
contrato.

d) Por otrd lado, y para el caso de que dicha redeterminacion se efectué a requerimiento del
contratista, su solicitud debera efectuarse dentro de los treinta (30) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de pago del Ultimo certificado de obra por parte de
este organismo o la recepcidn provisoria de obra —lo que ocurra primero—.

A tal fin debera adjuntar el célculo correspondiente, conforme la normativa vigente.

ART. 67°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las Clausulas

Especiales para constituir el fondo de reparos, que se devolvera al contratista en los términos que

figuran en dichas clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o

bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria

otorgada a satisfaccién del Ministerio Publico de la Defensa. Si el depdsito de titulos o bonos se

hiciera por anticipado, o la fianza cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el

Ministerio Publico de fa Defensa no lo deducira del certificado, dejando en este caso constancia en

el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligacién ha quedado satisfecha.

Asimismo, dicho fondo podra reemplazarse de conformidad a lo establecido en el puntc 3 del

Articulo 13° de este pliego.
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< ESART. 68°: INTERES POR RETARDO.
-,..__.-/
Si el pago de los certificados se retardara por mas de treinta dias a partir del plazo estipulado en

el Articulo 65° de este pliego, el contratista tendra derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por
el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses
correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia en que se le notifique al contratista que esta a
su disposicion el importe correspondiente.

Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses aunque el beneficiario
omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose Unicamente ese derecho si la
reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de liquidacién final de la obra.
ART. 69°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible de
aplicacion de muitas por demora en la terminacién de las obras.

Producida la mora del contratista el Ministerio Plblico de la Defensa queda facultado para lo
siguiente:

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecucion por cada fraccion

de tres dias de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones;

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
podra rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones
correspondientes y con éjecucién de las garantias de contrato, quedando facuitado el
Ministerio Publico de la Defensa a contratar con terceros a costa del incumplidor.

ART. 70°: APLICACION DE LAS MULTAS.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
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disposiciones de los diversos articulos de este Pliego de Condiciones, seran aplicadas por el
Ministerio Ptblico de la Defensa y su importe podra ser deducido: del primer certificado que el
contratista deba cobrar después de su aplicacién del Fondo de Reparos y, en dltimo término, dei
deposito de garantia o bien afectando la fianza rendida. Queda obligado el contratista a completar

ese Fondo de Reparoé o la garantia, si fueran afectados.

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA

ART. 71°; RECEPCION PROVISIONAL.

[a obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referendum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare
por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la
operacion. En dicha acta se consignaré la fecha de Ia efectiva terminacion de los trabajos, a partir
de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacion -
que debera hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Publico de la Defensa efectuara, por siy
ante si, esa diligencia dejando constancia de la citacién y ausencia del contratista.

ART. 72°: PLAZO DE GARANTIA.

Durante el plazo de garantia que se determine en las Clausulas Particulares, el contratista sera
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responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacion, hasta la recepcién definitiva de la obra,
de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que
se refiere el articulo 74° de este Pliego.

Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las
construcciones.

ART. 73°: RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantfa que se establece en las Clausulas Especiales, tendra lugar la
recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprdbacién del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las
instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el Ministerio Publico de la
Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion provisional. |

La Recepcidn Definitiva de la Obra se realizard sin perjuicic de las responsabilidades que
pudieren surgir de acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Cédigo Civil y Comercial
de la Nacion.

De las actas de recepcion debera entregarse al contratista una copia certificada.

ART. 74°: RECEPCIONES PARCIALES.

La recepcion provisional serd una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su
ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Especiales admitan
recepciones parciales provisionales o que el Ministerio Publico de la Defensa las autorice cuando
lo considere conveniente.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en las
Clausulas Especiales, se practicaran, también fraccionadamente, las recepciones parciales
definitivas.

ART. 75°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS.

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o ios saldos que hubiere de estos
importes, le seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcion definitiva de las
obras y una vez satisfechas la indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquiera otra deuda
que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se libere o

devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

CAPITULO XIl - RESCISION DEL CONTRATO

ART. 76°: RESCISION. NOTIFICACIONES RECIPROCAS.

Las causas de rescision que a criterio del Ministerio Publico de la Defensa sean imputables al
contratista, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma
procedera el contratista cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Publico
de la Defensa.

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perdera la garantia, sin perjuicio de las sanciones

que le quepan.
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Producida la rescision, el Ministerio Publico de la Defensa tendrd derecho a tomar posesion
inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo
de los trabajos, materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las
condiciones que estime més conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra
el Ministerio Ptiblico de la Defensa cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de aquél.
ART. 78°: INVENTARIO.

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio
Publico de la Defensa 7estaré de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
contratista, bajo constancia, una copia del mismo.

ART. 79°: AVALUO.

E| avaltio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos el diferendo se resolvera por la via judicial. Si dentro de tres
(3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a

ese derecho y se somete al resultado del avaltio que practique el perito nombrado por el Ministerio

I Haciin

Publico de la Defensa.
ART. 80°: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

El Ministerio Publico de la Defensa practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos

ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y
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clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa seran retirados de
la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor
de quince (15) dias siguientes a la notificacion por telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, el Ministerio Publico de la Defensa
hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a
cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que le sefiale
el Ministerio Publico de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Pablico de la Defensa los
demolera con gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo, constituira un crédito a
favor del contratista, previa deduccion de ios pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion
y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos
por contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescisién irrogue al Ministerio Publico de la Defensa, el contratista debera abonar

el saldo que por ese concepto resulte.
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CAPITULO XIii — TITULO ADICIONAL

ART. 81°: CUESTIONES JUDICIALES:

Las cuestiones judiciales que se planteen con relacion al presente conirato, se sustanciaran ante

los jueces de los Tribunales Federales en To-Contenciosg Administrativo con asiento en la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires. (Artiéulo 55, primer pasrafo dé la Ley 13.064).
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DECLARACION JURADA DE LA EMPRESA
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(Nombre dé la firma)

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del

Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras.

ART. 9° INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Pulblica Nacional, Provincial, Municipal ¢ del
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administracion Puablica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N°
23072011~ Capitulo IV, Art. 50).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Rufenindn Caneral daln Hesif

Art. 50 Régimen para la Adquisicién, Enajenacion y Contratacion de Bienes y Servicios
del Ministerio Publico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran contratar con el
Ministerio Plblico de la Defensa:

a) las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la Oficina
Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social;

c) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena;

d) las personas que se enconiraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracién Publica Nacional, ¢ contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencién Interamericana contra la Corrupcion, Ley 24.759;

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial y
municipal, declarados tales por autoridad competente;”

(Firma del declarante)




ANEXO Il
DECLARACION JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SINDICO, SOCIO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

(Nombre del declarante) (Funcién en la empresa)

delafirma ..., . declaro bajo juramenio que:
{(Nombre de la empresa)
no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo

9° del Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras Publicas.—-—- --

“ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

No podran concurrir como PROPONENTES:

6) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

7) Los concursados y los guebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

8) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un confrato por su culpa, con cualguier
organismo de la Administracion Pablica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

9} Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa {(Resolucion. DGN N° 230/2011-
Capitulo 1V, Art. 50).

10) Toda persona que resulfe inhabilitada de acuerdoe a regimenes especiales.

“Art. 50 Régimen para la Adquisiciéon, Enajenaciéon y Contratacion de Bienes y
Servicios del Ministerio Pablico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran
contratar con el Ministerio Pulblico de la Defensa:

a) las personas fisicas o juridicas gque se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la
Oficina Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren
vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Pdblico de la Defensa y las empresas en las
cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social;

¢) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de |a condena;

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracién Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana contra la Corrupcion, Ley 24.759;

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nagional, provincial
y municipal, declarados tales por autoridad competents;” '

(Firma del declarante)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Puablica tiene por objeto contratar las obras de replanteo, ampliacién,
reforma y reciclado, necesarias para la refuncionalizaciéon del edificio adquirido por el Ministerio
Publico de la Defensa sito en la calle Félix Olmedo N° 2285, ex 279 de la ciudad de Cérdoba, de
la provincia homénima, destinado a alojar las dependencias de este Organismo Publico.

El régimen de ejecucién general de la obra sera por el Sistema de Ajuste Alzado.

2. RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposicion de los interesados para su
consulta en la pagina oficial de fa Defensoria General de la Nacion:

hitps:/loaip. mpd.gov.arfindex.phpftransparencia/conoce-los-datos-del-mpd/compras-y-
conirataciones

El Pliego de Bases y Condiciones debera retirarse personalmente, bajo apercibimiento de
ser desestimada su oferta, en la Defensoria Plblica Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nro. 1 de Cordoba sita en la calle Félix Olmedo 2285 (ex 279) - ciudad de Cérdoba
provincia homénima en el horario de 8.00 a 13.00 hs., o bien en el Departamento de Compras y
Contrataciones — sito en la calle San Jose 331/3, 2° piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en
el horario de 9.30 a 16.00 hs.

El Pliego de Bases y Condiciones sera suministrado en formato C.D. y en forma gratuita. Los
Pliegos entregados en formato digital son inalterables. Ante cualquier alteracién o modificacion
al presente Pliego, prevalecera la existente en formato pape! incorporada al expediente.

Al retirar el pliego, los interesados deberan completar y suscribir la “CONSTANCIA DE RETIRO
DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES” (Anexo [l del Pliego de Clausulas Generales)
A través de dicho documento se constituird una direccion de correc postal en el lugar que se
indique en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y una direccidn de correo electrénico
donde seran validas todas las comunicaciones que se le cursen. Las direcciones alli constituidas
“mantendran su vigencia hasta tanto sean modificadas por su titular. Sus efectos se extenderan
al supuesto en el que adquiera la calidad de oferente (por presentar una propuesta) y omita
constituir las direcciones correspondientes en los términos dispuestos por el presente Pliego de
Clausulas Especiales y en el articulo 4 del Pliego de Clausulas Generales.
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3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas de caracter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberan
efectuarse por escrito hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha fijada para el acto de
apertura, estabieciendo domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito
en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
9.30 a 16.00 hs,, tel: (011) 4124-0656/44/45/46/47/48/4829/34. También podran remitirse por
correo electrénico a la siguiente direccion: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto
el nimero y objeto de la contratacién.

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracion de las circulares a
cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una Unica
presentacion por cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del
plazo establecido las veces que sea necesario.

Las circulares formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

A los efectos de su notificacion y eficacia, rige —para cada una de las circulares que se emitan—
io dispuesto en el articulo 6 dei Pliego de Clausulas Generales.

4. PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de las ofertas debera efectuarse en la Defensoria Pablica Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Cérdoba sita en la calle Félix Oimedo 2285 (ex 279) - ciudad
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de Cordoba, provincia homénima, hasta el dia y la hora indicada para el acto de apertura de
ofertas.

LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LAS OFERTAS DARA LUGAR A SU RECHAZO
SIN MAS TRAMITE.

El presente procedimiento de seleccién del contratista es de etapa Unica, por lo tanto las ofertas
deberan presentarse en un Gnico sobre cerrado incluyendo tanto la documentacién y constancias
exigidas por el presente Pliego de Bases y Condiciones como la propuesta econdmica, de la cual
debera agregarse una copia, y la documentacion requerida en el art. 12 del Pliego de Clausulas
Generales, asi como los Anexos |, Il y lll del mismo.

Debera presentarse también la oferta en soporte digital (CD o DVD).
No se admitiran modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas.
IMPORTANTE:

“LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION (INCLUIDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS).

ASIMISMO, IMPLICA LA J’QCEPTACION SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS
JURIDICOS QUE EL ARTICULO 4 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES
CONSTITUIDAS MEDIANTE LA “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES”, COMO ASI TAMBIEN MEDIANTE EL ANEXO Xill PREVISTO EN EL
ARTICULO 5 DEL PRESENTE PBCP, DEBIDAMENTE SUSCRIPTQ.”

Se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran
para su cumplimentacién y posterior agregacion en la oferta.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacion del vinculo contractual y contribuira a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

5. CONSTITUCION DE DIRECCION ELECTRONICA Y DOMICILIO

El oferente debe constituir, con caracter de declaracion jurada, una direccion electrénica donde
seran validas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe
constituir domicilio en la ciudad de Cérdoba, provincia homénima.

A tal fin, debera presentarse con la oferta el Anexo Xil del presente, debidamente completo y
suscripto.

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

Las empresas antes de formular su propuesta deberan realizar la visita de obra previa, a las
instalaciones del inmueble sito en la calle Félix Olmedo 2285 (ex 279) - ciudad de Cérdoba
provincia homonima, tal cual lo establece el Pliego de Clausulas Generales, no pudiendo en
consecuencia por ninguna razén invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La
omision de la visita de obra por parte del oferente dara lugar a Ia desestimaciéon de la oferta sin
mas tramite.

Dicha visita se coordinara con el Departamento de Arquitectura — Tel.: (011) 4893-1174/8886 o
bien al e-mail: arguitectura@mpd.gov.ar

El oferente debera presentar junto con fa oferta el Certificado de Visita, el que sera extendido por
el Departamento de Arquitectura.

7. FORMA DE COTIZACION
Se debera cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del item o renglon, y el total

general de la oferta (en numeros y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones,
en caso de ser ofrecidos.
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wd N PAas ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan clausulas de ajuste seran
desestimadas.

Los precios ofertados deberan incluir la mano de obra, la provision de todos los elementos
necesarios (materiales, herramientas y maguinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete,
descarga) para poder cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como asi también los
seguros de trabajo del personal asignado.

El oferente debera cotizar todos los renglones e items.

Todos los trabajos, comenzando con la cotizacion de los mismos, deberan realizarse segln las
Reglas del Arte.

No se aceptaran adicionales de ningdn tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse
mediante el sistema juridico-econémico por AJUSTE ALZADO.

A tal fin, debera compietar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como
- Anexo Xlli — Planiila de cotizacion.

8. ACOPIO — ANTICIPO FINANCIERO

8.1- Acopio: El oferente podra solicitar, en los términos del articulo 7 inciso 2° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicacion
exclusiva a la obra de hasta un maximo del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta.
Dicha solicitud debera quedar reflejada en la Planilla de Cotizacion.

Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizara un certificado inicial
por el monto del mismo.

En ese caso el coniratista debera, con caracter previo a su percepcién, garantizar el monto total
del mismo, a través de un seguro de caucién que deberd mantener vigente hasta la recepcion
provisoria de la obra.

8.2- Adelanto financiero: El adjudicatario podra solicitar, en los términos del inciso 1° del articulo
citado anteriormente, un adelanto financiero de hasta un maximo del diez por ciento (10%) del
monto adjudicado, el cual debera ser usado Unicamente para el pago de equipos, instalaciones y
materiales que se requieran para la ejecucion del contrato.

Dicho adelanto debera ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos a contar a partir del dia siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de
los trabajos y le sera liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos de
efectuada la solicitud.

El anticipo financiero solicitado sera garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en
tal concepto en cualquier de las formas previstas en el articulo antes citado

Dicha garantia deberda permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido
reemboisado integramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de
caducidad de! anticipo.

El contratista debera presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus
respectivos comprobantes de pago, los que deberan ser conformados por la Direccién de Obra.

Dicha documentacion debera presentarse, como maxime, junto con las facturas correspondientes
a la segunda certificacion de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 63 y concordantes
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar
luego de la liquidacion del anticipo. Dicha deduccion se efectuard en forma proporcional a la
certificacién emitida mensualmente.

En ningln caso los créditos correspondientes a anticipos podran ser cedidos y sélo podran ser
cobrados por el contratista.
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8.3- Improcedencia de redeterminacién de precios: Los montos abonados en concepto de
anticipo financiero, como asi también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al
sistema de redeterminacion de precios establecido en el articulo 66 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles; dicho plazo sera
prorrogado automaticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta, con una antelacion minima de 10 (diez) dias
habiles al vencimiento de cada plazo.

10. GARANTIAS

l.os oferentes y adjudicatarios deberan constituir sus garantias a favor del “Ministerio Plblico de la
Defensa — Defensoria General de la Nacion® de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del
Pliego de Clausulas Generales.

En el caso de constituirse las garantias de mantenimiento de oferta y/o de adjudicacién mediante
seguro de caucion, las compafias aseguradoras que aprueben las pdlizas respectivas deberan
encontrarse autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, y contar con acreditada
solvencia y trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Publico de la Defensa la aceptacion de
la compafiia propuesta.

11. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

La adjudicacion se efectuara a un unico oferente, cuya oferta se estime mas conveniente para el
Ministerio Publico de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente
¥ las demas caracteristicas de la oferta.

La notificacion fehaciente del acto administrativo de adjudicacién debera realizarse en forma
indistinta, a cualquiera de los domicilios constituidos mediante Anexo Xli, en los términos
establecidos en el articulo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el articulo 4 del
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En casc de cursarse la notificacion fehaciente a la direccion de correo electréonica, debera
certificarse —por medio del érgano encargado de efectuar tal notificacion— la constancia que emite
el sistema.

12. PLAZO DE OBRA

Todos los trabajos necesarios deberan quedar completamente concluidos en el plazo de 300
(trescientos) dias corridos a partir de la suscripcién del Acta de Inicio de Obra, pudiendo el
oferente realizarla en un plazo menor.

No habra restriccion de dias ni horarios, salvo aquellas propias de las buenas costumbres,
convivencia vecinal y regulaciones municipales vigentes.

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, solamente aquellos
que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época del afio de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorologico Nacional.

13. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Particulares para la ejecucion
de los trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre gue demuestre que la demora se ha
producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Plblico de la Defensa de conformidad a lo
previsto en el art. 35 del Pliego de Clausulas Generales.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse al Ministerio Plblico de la Defensa en el plazo de

freinta (30) dias de la produccién o terminacion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual no se tomaran en consideracion.
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El Departamento de Arquitectura del Ministerio Plblico de [a Defensa sustanciara el pedido de
prorroga dentro del plazo de cinco dias habiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse
pronunciamiento se tendra por denegada la peticion.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién
previa de las empresas.

14. FIRMA DEL CONTRATO

Resuelta la adjudicacion y notificada la Orden de Compra, el contratista tendrd tres (3) dias para
suscribir o rechazar dicha Orden desde la notificaciéon de su emisién. Vencido este plazo sin que el
adjudicatario haya efectuado manifestacién alguna, se considerara como aceptada.

Una vez aceptada la Orden de Compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica.
Fecho el adjudicatario debera presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y
Contrato vigente con la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.).

15. PLAN DE TRABAJOS

Luego de la suscripcion del contrato y dentro de los 5 (cinco) dias corridos el adjudicatario debera
presentar un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se especificara su orden, sus
duraciones parciales y la duracion total de la obra, para consideracién y aprobacion por parte de la
D.D.O., en todo de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE.

Una vez aprobado pasard a formar parte de la documentacion técnica de obra, exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totaies.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes preducidos por la superposicion de
gremios, por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en el mencionado organigrama,
motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto
desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de
modo de lograr una precisién acorde a la complejidad de los rubros inherentes.

16. ACTA DE INICIO DE OBRA

Sera emitida dentro de los quince (15) dias corridos a contarse desde la suscripcion del contrato.
En dicho acto, la empresa contratista debera presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el
que quedara sujeto a la aprobacién de la Direccion de Obra.

l.os plazos de ejecucion de las obras contratadas, comenzaran a computarse desde su emision.
La falta de inicio en plazo dara derecho al Ministerio Publico de la Defensa a la rescision del
contrato en los términos previstos en el articulo 22 del Pliego de Clausulas Generales. Si el
Ministerio Publico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucidon de obra se
computara a partir del vencimiento de la fecha indicada en el Acta de inicio.

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la ofra queda en poder del
contratista.

La Defensoria General podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la fecha de
comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de diez (10) dias
habiles contados desde el vencimiento del plazo indicado en el parrafo precedente. La
postergacion del comienzo de la obra, no dara derecho a reclamo aiguno por parte del contratista.
Reconociéndose Unicamente aquelias variaciones de costos debidamente acreditadas y que
fueran previstas en el presente Pliego.

17. INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

El oferente acompaiiara su oferta con la siguiente informacion detailada:

v Némina e informaciéon completa de obras similares realizadas, indicando caracteristicas,
monto, plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su
evaluacion técnica y econdmica.
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v Némina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma,
indicandose el profesional que se desempefiara como Representante Técnico (Art. 18 del
presente pliego). En los antecedentes de profesionales y técnicos se detallaré: nombre,
numero de matricula y organismo que la expidié. La DDO se reserva el derecho de exigir al
oferente, previo a la adjudicacién, el cambio de Representante Técnico si a su exclusivo
juicio los antecedentes aportados no son satisfactorios con relacion a la obra licitada.

v" Equipo minimo necesario para la realizacion de la obra. El oferente deber4 presentar, una
lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en
perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de ejecucion de los trabajos.

v" Folleteria técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratacion, incluyendo
alternativas de marcas comerciales, conforme lo establecido en el punto 3.d. del PET.

18. REPRESENTANTE TECNICO

La contratista contara con un Representante Técnico, profesional de 1° categoria, con titulo de
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, mafriculado en las instituciones correspondienies locales
(municipales y/o provinciales, segun correspondiere), que se desempefiara desde un primer
momento, iniciando con las tramitaciones municipales inherentes.

19. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario proveera los materiales, la mano de obra, herramientas propias, especificas de su
oficio, supervisién, direccion técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los
trabajos.

Se debera tener en cuenta que si hubiera gue mover los muebles de lugar, estard a cargo de la
empresa adjudicataria dicha tarea.

20. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

Las limpiezas periddicas y la limpieza final de los trabajos, son de caracter OBLIGATORIO y seran
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario.

21. FLETE Y DESCARGA

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales seran por cuenta del adjudicatario.
Debera coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean
requeridas.

22, PERSONAL

Dentro de los diez (10) dias habiles de aceptacion de la orden de compra el adjudicatario debera
presentar, al Departamente de Arquitectura, una némina de las personas gue intervendran en los
trabajos contratados, con indicacién de cargo, nombre y D.N.I, junto con una constancia de que
dicho personal se encuentra cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa
vigente, y con los pagos al dia.

Dicha comunicaciéon se mantendra actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan
producirse durante el transcurso del contrato.

En caso de corresponder, debera contemplarse especificamente la habilitacién para realizar
trabajos en altura.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo.

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Publico de la Defensa debera contar con
una credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja.

El personal encargado de la realizacién de los trabajos debera contar con las herramientas
propias y especificas de su oficic.
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En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario debera presentar copia de pdlizas y
comprobantes de pago de:

23.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio:

El adjudicatario debera acreditar por medio fehaciente (certificacién extendida por la compaiiia
asequradora o copia certificada del contrato de afiliacion y sus anexos) que el personal empleado
se encuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo de su eleccion, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.

Debera presentar ademas, las podlizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a
io normado por el Decreto N° 1567/74, normas reglamentarias y complementarias.

Asimismo, se debera dar cumplimiento a la legislacion vigente del rubro, conforme las
necesidades de las intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente
documentacién con caracter de OBLIGATORIO, a saber:

v" Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

v Clausula de no repeticién a favor de la Defensoria General de la Nacién, correspondiente
al personal que ingresara a trabajar en el establecimiento.

v" Constancia de entrega de Equipos de Proteccion (EPP) y de Capacitacién al Personal.

En caso de subcontratar trabajadores auténomos, cada uno de ellos debera coniratar los seguros
pertinentes.

23.2- Seguros de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario tendra un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda
péerdida y/o reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o dafios y perjuicios, o destruccion
de la propiedad, robo e incendio, resultantes de cualquier acto, omisién u operaciéon del
adjudicatario y/o subadjudicatario y/o personal dependiente; asi como también por las cosas de
que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas a cualquier persona incluyendo muerte, y a
bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecucion del
contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o extrajudiciales, y los costos y
gastos derivados de las mismas.

Ei monto de la suma asegurada ascendera al equivalente de pesos cinco millones ($ 5.000.000).

En caso de insoivencia o quiebra de la aseguradora, el contratista debera integrar un nuevo
seguro que dé cobertura a las obligaciones descriptas en el primer parrafo.

Para el caso en que acaezca un dafio cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista
debera presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta aicanzar la suma de pesos cinco
millones ($ 5.000.000).

En casc de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los dafos acaecidos, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien debera
dejar liberado a este Ministerio Publico de la Defensa de cualquier responsabilidad at respecto.
23.3-Requisitos de los seguros contratados:

El adjudicatario observara los siguientes requisitos en lo relativo a Ia totalidad de los seguros a
contratarse:

Las pdlizas deberan tener vigencia igual a la duraciéon de lo contratado, debiéndose contratar las

mismas compafiias de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfaccion de esta Defensoria
General.
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Todas las pélizas de seguros y comprobantes de pago, seran entregados debidamente endosados
en el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacidn, antes de la iniciacién
de los servicios, reservandose aquella el derecho de verificacion.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocara la
rescision del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte
del adjudicatario.

24. FONDO DE REPARO

Segln el articulo 67 del Pliego de Clausulas Generales, se establece un fondo de reparo
equivalente al 5 % (cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo sera devuelto al efectuarse la
Recepcion Definitiva de la Obra.

25. PLAZO EN QUE SE OTORGARA LA RECEPCION PROVISORIA

La recepcidn de la obra tiene caracter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma
mensual los funcionarios designados en la direccion de obra quedan sujetas a la recepcion
definitiva. Sin perjuicio de ello esos certificados de recepcion provisoria debidamente conformados
seran presentados para su liquidacion y pagados a los 30 dias de recibida la correspondiente
factura y constitucion del fondo de reparo. Los plazos se computarén en dias corridos segun lo
establecido en los contratos.

26. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA

A partir de [a fecha de la recepcion provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de garantia
de UN (1) afio, durante el cual el adjudicatario corregira sin cargo alguno, cuaiquier defecto
producido por deficiencias en la ejecucién de [os trabajos o por la mala calidad de los materiales
empleados. Transcurrido el mencionado plazo, se le otorgara la Recepcidén Definitiva de la Obra
sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73° del Pliego de Clausulas Generales.

27. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACION

La obra se desarrollara conforme e! Plan de Trabajo aprobado. El contratista podra facturar en
forma mensual contra la certificacidon provisoria. El primer pago podra requerirse contra certificado
del primer mes de obra.

El pago se realizara en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del
Tesoro Nacional, conforme las disposiciones de la Resolucidon 262/SH/95.

En forma previa a la adjudicacién, el proveedor presentard el Alta de Beneficiario en el
Departamento de Contabilidad de la Direccion General de Administracion, sita en San José N°
33173, 3° piso, C. ABA.

28. FORMA DE PAGO

La Defensoria General de la Nacion abonara [a obra_mediante certificados mensuales a favor de
la Contratista de acuerdo a la cantic{e@ de obra ejecutada vy verificada por la Inspeccién. Los
certificados seran presentados a la Direccién de Obra médjante el Libro de Comunicaciones. La
Oficina de Administracion General y Financiera exigira, previ realizar pagos, que la Contratista
acredite no adeudar importes corréspondientes a las retencignes de Seguridad Social y las
correspondientes a la A.R.T. de su pérsonal.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A- DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto del ltamado a licitacion

La presente Licitacion Piblica tiene por objeto coniratar la ejecucion de las obras de replanteo,
ampliacion, reforma y reciclado, necesarias para la refuncionalizacion del edificio adquirido por
el Ministerio Publico de la Defensa en la ciudad de Cordoba (calle Félix Olmedo N° 2285, ex
279), de la provincia homoénima, destinade a aiojar dependencias de este Organismo con
competencia en la mencionada jurisdiccién.

l.a contratacidn aicanza tanto a la provision de materiales, mano de obra, equipamiento,
herramientas, estructuras auxiliares, como asi también la provision de los servicios y las
tramitaciones que correspondan efectuar ante los organismos gubernamentales nacionales,
provinciales yfo municipales - o del sector privado - necesarios para la ejecucion completa de la
obra. Los oferentes deberan considerar en la formulacidon de su propuesta que las obras,
provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas y ensayadas, listas para
ser puestas en funcionamiento y compietas de acuerdo a sus fines, asi como las obligaciones que

se derivan del periodo de garantia, debiendo asimismo la contratista gestionar y obtener la

.

z totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos ptblicos ¢ del sector
/= privado, que resultaren pertinentes en la materia. La cotizacién debera incluir la totalidad de los
E s impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/fo municipales que graven la
=t § 3% gjecucién de ia obra, aplicables al dia de presentacion de las ofertas.

g g:’% La concepcidén y uso original del inmueble fue la de vivienda unifamiliar. Consta de 2 (dos)

construcciones separadas entre si mediante parque con piscina, siendo aquella ubicada al frente
la vivienda propiamente dicha (desarrollada en dos plantas) y ubicando un sector de servicio (en
una planta, incluyendo tender, dormitoric y bafio), hacia al fondo. Materializado en construccion
tradicional con cubierta inclinada de teja francesa (volumen principal) y losa plana infransitable
(voiumen secundario).

En virtud de garantizar el adecuado funcionamiento de la dependencia publica de este Organismo
Oficial in-situ actualmente, la obra puablica sera dividida en 2 (dos) etapas consecutivas.

La 1° contempla el replanteo, demoliciéon y nivelado, de la totalidad del volumen posterior
(incluyendo el relleno de la piscina y retiro de solados) y del sector de servicio del volumen frontal
(recostado sobre medianera izquierda, parte de la cochera, cocina y lavadero actuales). Luego, se
propone una ampliacién del conjunto, adicionando un nuevo volumen construide, que sera
ubicado en el sector central del area parquizada del fondo, vinculado con la construccién existente
mediante una sucesion de espacios de servicio (bafio para discapacitados, server y office) y de
transicion (circulacién nexo entre edificaciones).

Cumplido, se dara inicio a la 2° etapa (cuya duracion sera determinada por el lapso de obra
previsio para ejecucidon de los trabajos inherentes), en la cual se deberéa trasladar
momentaneamente al personal que actualmente cumple funciones en el volumen construido del
frente, a aquel que ha sido materializado durante la etapa inicial. Luego, con los espacios vacios
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en el edificio original, se procedera a ejecutar los trabajos de replanteo y reciclado contemplados

en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante, P.E.T.).

Estas etapas, permitirdn la optimizacién final del complejo, garantizando el correcto desempefio

laboral de los agentes que cumplan alli sus funciones y permitiendo la proyeccion del crecimiento

de la dotacion de personal a mediano y/o largo plazo.

2. Documentacion anexa

Se adjunta a la presente, la documentacion que se defalla a continuacién, valiendo la aclaracién

de que la mencionada reviste de caracter meramente ORIENTATIVO, a saber:

v

RN N N N

\

<

Anexo N° [: Demolicion y obra nueva. Detalles nuevos mobiliarios para Mesas de
Entradas.

Anexo N° lla-d: Sectorizacion y locales (con rétulos alfanuméricos).

Anexo N° [lfa-¢: Imagenes digitales 3D (magueta virtual del proyecto).

Anexo N° IV: Detalles genéricos de la estructura metalica.

Anexo N° Va-d: Solados y zécalos. Colocaciones. Cubiertas y membrana.

Anexo N° VI: Carpinierias (nuevas puertas y ventanas).

Anexo N°® VII: Instalaciones generales, sanitarias (agua fria y caliente), cloacales,
pluviales, de acondicionamiento del aire y de prevencién de incendios.

Anexo N° VIil: Instalaciones eléctricas (planilla de cargas, diagramas unifilares y tendidos).
Voz y datos (distribucion tentativa de Puestos de Trabajo).

Anexo N° IX: Hoja de Datos Garantizados del Tablero Principal de Baja Tension (TPBT).
Anexo N° X: Cartel Institucional (Detalles).

Anexo N° XI: Planilla de Locales (con las unidades de cada rubro}.

3. Generalidades

a.

c.

El contratista deberd ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las
tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacion y
adn todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los
efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo
idéneo.

En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, debera presentar
los antecedentes del subconfratista y de sus agentes, acreditando con un certificado
vigente su intervencidn en trabajos similares y conformidad del comitente que haya
recibido el servicio. No se aceptaran certificados provistos por empresas o particulares que
no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecucion del
trabajo y su verificacion actual.

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido
una especificacion técnica, porque su ejecucion no pueda ser cumplimentada por
problemas de mercado, tiempos de fabricacién, etc., seran dirimidos por el Departamento
de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacidn, en su carécter de organo técnico
competente a cargo de la Direccién e Inspeccién de Obra (en adelante, D.D.O. e LO.
respectivamente), quien propondra en cada caso la solucidn a adoptar.
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En los casos en que en el presente P.E.T. o en los anexos graficos gue forman parte de la
presente documentacién, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca
especifica, el oferente podra proponer productos de otras marcas, siempre que sean de
igual o superior calidad. En estos casos el oferente debera aportar al organismo licitante
ios elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes
ofertados relinen las caracteristicas requeridas (folleteria, muestras patrén, hojas técnicas,
notas certificadas de los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes,
etc.).
El traslade de materiaies, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de ia obra se
hara con sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las areas de trabajo
en perfectas condiciones de limpieza en todoe momento.
Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberan proveer
andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el maximo de
seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio,
peatones y para la via publica, de acuerdo a las exigencias de la 1.0., las normas y las
ordenanzas municipales vigentes.
La contratista entregara a la D.D.O. antes del comienzo de los trabajos, las pélizas
correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Todo el personal empleado en los trabajos, estara asegurado contra accidentes de trabajo,
ademas la empresa contratista debera contar con un seguro que cubra dafios a bienes y
personas ajenas a este organismo, incluia responsabilidad civil. Para todo ello rigen:

+ laleyde Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.

e Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24.028.

o laleyde AR.T.N°24.557 y sus Decretos Reglamentarios.
Todos los tramites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos
competentes para la habilitacion de todas las instalaciones que se inciuyen en este pliego,
guedan a carge exclusive de la coniratista.

4. Reglamentos y normativa

A continuacién, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacion.

Asimismo, seran utilizados para ia aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones,

gque pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién técnica, de proyectos ¢ las normas
de ejecucién propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:

Estructuras metalicas: D.I.N. 1050 y D.I.LN. 1441 - Normas IRAM.

Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccidén Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P.

Codigo de Edificacion local, y su normativa accesoria.
Ordenanzas Municipales vigentes.

Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.
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5. Muestras

Sera obligacidn del contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la obra para su aprobacion. Las muestras deberan presentarse dentro
de los 15 (quince) dias corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro.

La presentacion sera acompafiada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante
o el proveedor. La muestra serd observada y/o aprobada por la 1.O. dentro de los 5 (cinco) dias
corridos de presentada. Esta podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales
y/o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo

del contratista.

6. Materiales para la ejecucion de los trabajos
Seran de 1° (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de
la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas.
La contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecucion
de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.
La contratista sera responsable por las degradaéiones y averias que pudieran experimentar tanto
dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.
La aprobacion por parte de la 1.O. de las muestras tendra en fodos los casos caracter de
PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de
los trabajos en obra.

7. Materiales de reposicion
El contratista debera proveer en su cotizacién la provisién de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales seran los
que se indican a continuacion y representaran el 5% de las cantidades empleadas en la obra, a

saber:

v Porcellanato para pisos en espacios comunes, de circulacion y estancos (pto. 1.1y
11.2, apartado B).
Porcellanato para piso y paredes en paquetes hiimedos (pto. 11.3 y 12.1, apartado B).

ANERN

Mosaico de piedra natural para expansiones semicubiertas y descubiertas (ptos.
11.4, apartado B).

Mosaico granitico prensado para veredas (pto. 11.5, apartado B).

Artefacto de iluminacion interior plafén LED (pto. 18.10., apartado B).

Sistema modular para tubos LED (ptoc. 18.11,, apartado B).

Artefacto de iluminacién bidireccional para exterior LED (pto. 18.12., apartado B).

AR NN

Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar auténomeo (pto. 18.13., apartado B).

Estos elementos seran transporfados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo,

conforme fuera indicado para cada caso por la D.D.Q.

8. Informe de estado de obra
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Mensualmente y en calidad de “documentacion anexa” al Certificado de Obra del periodo, la
contratista presentara por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecucién
donde pondra de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparandolos con el plan
de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos mas importantes ocurridos durante el
mes y toda otra informacién adicional que fuera requerida por la Inspeccion.

Dichos informes deberan ser acompafiados por un relevamiento fotografico de las obras, sobre
cada uno de los aspectos de las mismas. También debera informar sobre el total de personal
empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el nimero y caracteristicas de todo
accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra informacion sobre clasificacion

de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten.

9. Orden de prelacién

Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradiccion entre el P.E.T., la “Planilla de
Cotizacién” y los planos adjuntos, prevalecera la informacién grafica ante la escrita. De esta
manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista debera comunicarla a la D.D.O., a
fin de que se resuelva su definicién.
El orden de prelacién sera el siguiente:

- Circular con o sin consulta.

- Planos Particulares.

- Planos Tipicos.

- Especificaciones técnicas particulares.

10. Modificaciones, adicionales y/o deducciones

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningln modo |a
invalidez del contrato de Obra Publica, la D.D.O. podra ordenar modificaciones, adicionales y/o
deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas érdenes se daran a través del Libro de
Ordenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales
sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas.

A menos que la D.D.O. autorice expresamente un plazo mayor, el contratista debera preparar y
presentar el presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) dias consecutivos a la recepcidn de la
mencionada Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, debera solicitario formalmente
por escrito dentro de los 3 (ires) dias consecutivos a la recepcion del pedido del presupuesto en
cuestion.

11. lluminacién y fuerza motriz
Toda la iluminacién necesaria diurna y nocturna estara a cargo del contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la 1.0. Asimismo correra por cuenta del contratista la provisién de
fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion propios y de los eventuales
subcontratistas.
En todos los casos el coniratista antes de la ejecucién, deberd someter a la aprobacion de la
Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias, siendo

el contratista responsable por la gjecucién de las mismas.
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En caso de no contar con la provision de fuerza meotriz por parte de la empresa proveedora, el
contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia necesaria para

el desarrollo de las cbras.

12. Energia eléctrica

La obtencién y tramitacion, asi como el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, y la
iluminacion de que trata el inciso anterior, seran costeados por el contratista a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas proviscrias con ajuste a las exigencias de caracter t&cnico-reglamentarias
para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales conceptos estara a su cargo y
costo y no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en su
propuesta.

Tomara el suministro desde la foma mas cercana, la que sera definida por la .O.; 0 en su defecto,
de no existir tal alimentacién el coniratista debera proveerla e instalar un medidor trifasico para la
obra, cuyos consumos y montos que debera abonar totalmente a su cargo desde el inicio hasta la
entrega de la obra.

El contratista debera proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra con sus

correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores.

13. Planos Municipales
La contratista confeccionara los planos requeridos en un todo de acuerdo a las normativas
vigentes en el Municipio de la ciudad de Cérdoba y en las compafiias proveedoras de servicios de
agua y cloaca, electricidad y fuerza motriz, etc. Estaran a su cargo la inspeccién y aprobacién de
todas las etapas de obra, como asi también las instalaciones que se lo requieran.
l.a contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepcion Provisional entregara
formaimente a la D.D.O. los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 6 1:50, o
segln lo determine la mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Ademas de lo indicado
precedentemente la coniratista entregara toda la documentacidn grafica considerada como
definitiva en version digital y en soporte magnético (CD o DVD), ejecutada en AutoCAD, versién
2011 o superior (a coordinar con la 1.0.).
Todo ello en conformidad de lo estipulado expresamente a continuacion en el punto 14.
La contratista debera obtener por parte de todas las empresas proveedoras de servicios y del
Municipio de la ciudad de Cérdoba el correspondiente visado y/o aprobacion de planos {en caso
de ser reglamentariamente necesario). En caso de que alguno de estos organismos no entregue a
la contratista el correspondiente plano conforme a obra debidamente aprobado ¢ visado, ésta

debera presentarlos ante la D.D.O., con la pertinente constancia de tramite ante dicho organismo.

14. Planos de Obra
Conforme lo estipulado en el punto precedente, la contratista debera confeccionar a su exclusivo
cargo todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los gue surjan por pedido
expreso de la |.O. La contratista también tendra a su cargo la ejecucion de una memoria con todos
los calculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demas documentacion

técnica que las obras requieran.
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Antes de la iniciacién de los trabajos, la contratista presentara a fa D.D.O., 2 (dos) juegos de

copias de planos de ejecucidn para su consideracion yfo aprobacion, con todos los detalles
constructivos requeridos, en escala apropiada para su optima visualizacion. Tanto los planos
como la memoria técnica antedicha, deberan ser aprobados por la D.D.O., antes del comienzo de
los trabajos.

l.a D.D.O. podra exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica
y/o planos, a su exclusivo criterio, como asi también solicitar todos los calculos y/o planos
adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definicion de la obra.

El recibo y Ia aprobacion de los planos y memoria técnica por la I.O. no releva a la contratista de la
obligacion de evitar cualquier error u omisién al realizar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga
de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omision debera ser corregido por la
contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisién y aprobacion de los
planos porla 1.O. y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

La aprobacién de los planos por parte de la I.O. tampoco relevara a la contratista de Ia
responsabilidad por sus errores u omisiones.

Durante el transcurso de la obra se mantendra al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la D.D.O.

Ademas, sera obligatoria la presentacién de todos los planos, memorias técnicas, vy demaés
documentacién, conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a
las disposiciones de presentacion alli indicadas.

Una vez terminadas las obras, el contratista debera presentar a la D.D.O., 2 (dos) juegos de
copias de planos conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones
ejecutadas (electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formato
digital. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para la confeccién de los planos, se debera utilizar AutoCAD (vs. 2011 o

superior, a coordinar con la 1.O.). Junto con los planos se entregaran los CD correspondientes.

B- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1. Trabajos preliminares
1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o bajas frente al municipio y/o prestatarias de servicios.

El contratista debera tramitar el respectivo Permiso de Obra, ademas de realizar todas las
presentaciones inherentes a fin de obtener aquellas autorizaciones y/o permisos correspondientes
que surgieran necesarios, en cumplimiento de lo mencionado en los puntos 1y 13 del apartado A.
Debera contemplar en su oferta el pago de sellados, derechos, y todo permiso que fuera
necesario adquirir para el dindmico avance de los trabajos.

Asimismo, la contratista deberd disponer de los medios para efectuar todas aquellas tramitaciones
{(frente a entes o prestatarias, sean publicas o privadas) tendientes a la baja (del gas natural), a la
re-categorizacion (del servicio de energia eléctrica), y demas modificaciones de todos aquellos
servicios que fueren necesarios a priofi o bien surgieran durante el transcurso de los trabajos,

debiéndose contemplar todos los pagos y erogaciones monetarias que cupieran (normalmente, a
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excepcion de deudas por servicios impagos que pudieran existir previo a la firma del contrato de
obra publica, que seran debidamente notificadas a la [.O. para su toma de conocimiento y
resolucion administrativa).

1.2. Casilla y/o sector obrador.
La contratista podra hacer uso parcial o total de algln sector especifico de la construccion
existente, como obrador temporal. Tentativamente, se propone la utilizacidn a fal fin del sector de
servicio ubicado al fondo del predio.
Asimismo, sera responsable de todos los elementos depositados en el obrador, como asi también
por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y materiales acopiados.
En general todos los equipos (estén descriptos o no) deberan estar en perfecto estado de uso. En
caso de desperfectos deberan ser reemplazados inmediatamente por ofros hasta su nueva puesta
en servicio. Todos los pagos de servicios, seguros, patentes, etc.; correran por cuenta exclusiva
del contratista.
La contratista tendra a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservaciéon de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones periinentes al usc de la D.D.Q. Asimismo, debera
adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar [as obras sin riesgo
o peligro, para lo cual se podra solicitar [a adaptacién de un sector especifico (a definir si surgiera
la necesidad) como oficina técnica, a tal fin.
De considerarse necesario, se debera tener en cuenta el alquiler de los correspondientes barios
quimicos con servicio mensual de vaciado (sanitarios de obra conforme normas vigentes).
Todas las instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correran a
exclusivo cargo de la Contratista y debera cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con aprobacién del profesional competente en la materia.

1.3. Cartel de obra.
El mismo sera ejecutado segln normativa local vigente, colocado en lugar visible sobre la fachada
frente del inmueble.

1.4. Replanteo.
En la cotizacidn se deberan incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales, incluyendo la
mano de cobra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesaric para
completar los trabajos.
Previo al inicio de la ejecucion efectiva de los trabajos, la contratista debera ejecutar todas las
mediciones inherentes y confeccionar la documentaciéon en virtud de contar con los Planos de
Replantec de Obra, aprobados por la D.D.O. Esta documentacion debera ser preparada y
presentada mediante, al menos, 1 (un) juego de copias impreso y su correspondiente archivo en
formato digital (AutoCAD, vs. 2011 o superior).
Las escuadrias de los locales seran verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en los
casos que corresponda.
El contratista debera realizar verificaciones de control por vias diferentes, llamando la atencién a
la Inspeccion sobre cualquier discrepancia de los planos.
El contratista en ningln caso podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién no
se hubiere hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

1.5. Armado de andamics. Cumplimiento de pautas de seguridad e higiene.
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Se deberan armar todos los tramos de andamios que sean necesarios, ya sean estos parciales o
totales para alcanzar la altura de los diversos niveles de cubiertas (losas y/o techos inclinados
existentes). Los mencionados deberan estar perfectamente sujetos entre si y al muro mas
proximo, debiéndose recubrir con media sombra u otro material adecuado que permita la
ejecucion de los trabajos involucrados, sin generar polvo o desprendimientos de mampuesto que
pudieran ensuciar o dafiar todo aquelio que hubiere bajo la linea de trabajo, esencialmente hacia
predios linderos, si correspondiera. Sera de absoluta obligacién y responsabilidad de la empresa
contratista, el control y uso de todos aquellos elementos de seguridad (ameses, cascos, guantes,
antiparras, etc.) por parte de los empleados de la construccion que se ocupen de la ejecucién de
los trabajos, ya sea en altura o a nivel.

Como condicion de seguridad e higiene, se entregara formalmente a la D.D.O. teda la
documentacién requerida conforme fuera indicado en el Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

2. Demolicion (Anexo N° )
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizacion™, y
todos aqueilos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos graficos especificos, se
debera llevar a cabo la demolicién total, incluyendo su retiro y limpieza integral del espacio
afectado.
Cualquier propuesta de modificacion que pudiera surgir de parte de la contratista (tanto para este
como para el resto de los trabajos involucrados en el presente P.E.T., en este apartado, en los
anteriores y/o en los posteriores), debera ser formalmente expuesto y fundamentado, quedando
sujeto a definicién unilateral de la 1.0.

2.1. Tabiques no portantes interiores.
Previo al inicio de los frabajos inherentes al rubro, se debera ejecutar una verificacion de los
elementos estructurales existentes (columnas, vigas, losas, etc.), considerando el anexo gréfico
inherente y todos aquellos testeos que haya que realizar in situ, en virtud de verificar la factibilidad
de concrecién de lo propuesto.
Involucra especificamente aquellos tabiques del sector de cochera, del office, y aquel implantado
fuera de escuadra en el sector de acceso principal a la actual construccion {gue permitira una
redistribucion espacial y de uso del mismo), a nivel de Planta Baja, y el sector construido sobre la
mencionada cochera, a nivel de Planta Alta. Asimismo, se debera demoler integramente la
construccion del fondo (cuyo uso previo a la adquisicién por parte del Ministerio Publico, era el de
habitacion de servicio). Cabe sefialar que, conforme lo mencionado en el punto 1.2 dei presente,
se podra utilizar esta construccion como obrador y proceder a su demolicidn sobre el tframo final
de la obra, siempre y cuando no entorpezca el normal funcionamiento y avance de los trabajos
inherentes.

2.2. Escalera de servicio en sector cochera.
En cumplimiento con lo expuesto en el punto precedente respecto de las tareas de verificacion
obligatorias, previo al inicio de ios trabajos inherentes, cabiendo sefialar que para aguelios se
requerira [a participacién activa y solidariamente responsable de un profesional del rubro
(ingeniero civil o experto en la materia).

2.3. Piscina.
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Se procedera al retiro de todos los materiales de construccién que la conforman actualmente,
dejando el terreno correctamente preparado, asentado y nivelado para el armado del nuevo
volumen construido que se levantar4 como parte de los trabajos involucrados en la presente
contratacién.

2.4. Cubierta de teja francesa en volumen ubicado sobre medianera izquierda.
Se deberan retirar en su totalidad como consecuencia logica de la demolicién (y propuesta de
armado del nuevo volumen construido), indicada en el punto 2.1. del presente.

2.5. Vereda.
Extraccién de todo el solado en vereda (via publica), manteniendo el diagrama de sectores de
circulacion peatonal, de arrime vehicular (sin perjuicic del cambio de uso que sufrira la actual

cochera), canteros y/o jardineras, previo relevamiento in situ, a cargo de la contratista.

3. Movimientos de suelo y relleno (Anexos N° | &l)

3.1. Preparacion del terreno, nivelacion y limpieza.

Se deberan respetar todos los niveles que fueran indicados en la documentacién grafica anexa. El
predio debera quedar en optimas condiciones de nivelacion y limpieza, previo el Inicio de los
trabajos de fundacion del nuevo volumen que servira de conexion entre la construccion existente y
el sector del quincho, ubicado en el fondo.

Cabe sefialar que toda intervencion de movimiento del suelo que requiriera el efectivo
cumplimiento del presente, como asi también cualquier calculo y/o confeccion de documentacion
técnica ejecutiva, correrd por cuenta y cargo de la contratista, quién la deberd someter a
consideracién de la 1.O. para su aprobacién, previo al inicio de los trabajos y siempre en
cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE.

3.2. Relleno y compactacion para base de platea de H°A® en sectores a construir y/o nivelar.
Debiéndose considerar los niveles de piso terminado, en continuado con la construccion existente
(sujeto a relevamiento y replanteo, en cumplimiento de los puntos 1.4. y anterior del presente
apartado y P.E.T.), especificamente para los locales (y/o sectores) B03, B06, B07, B10, B15
(incluyendo sus expansiones semicubiertas y descubiertas), B16 y B17.

3.3. Relleno de piscina.

Se debera proceder a rellenar en su totalidad el hueco que dejara la actual piscina en el suelo
(conforme el punto 2.3.). Para ello se utilizaran materiales nobles y naturales (arena, tierra negra,
tosca, piedra partida, cascote, etc.), de 1° calidad y uso, que seran ubicados y asentados en la
fosa, conforme la experticia profesional que permita asegurar la correcta estanqueidad y
sustentabilidad del conjunto, principalmente por tratarse de un sector que a posteriori recibira la
carga de la losa de piso del nuevo volumen a levantar.

No se admitira el uso de aquellos materiales de demoliciéon extraidos de los volimenes existentes
(de acuerdo a lo mencionado en el punto 2), salvo en un porcentual bajo respecto del volumen
total a rellenar, en virtud de evitar camaras de aire, falsos asentamientos, diferencia de densidad
entre materiales, o cualquier otra patologia que pudiera llegar a generar inestabilidad en el apoyo
del nuevo conjunto construido y potenciara (o facilitara) la aparicion (temprana o tardia) de grietas

propias de esa falencia.

4. Estructuras (Anexos N° [ & [V)
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En conformidad con el metraje establecido en [a “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotizacién”,
y todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos gréaficos especificos, se
intervendran paredes, tabiques y losas, en construccion tradicional, de acuerdo a cada situacion.
Cabe sefialar que de acuerdo a lo especificado en el presente P.E.T. (en el apartado 4.5}, todos
los nuevos vollmenes seran materializados exclusivamente en estructura metalica, lo cual deja
suscripto al tipo de construccion tradicional a aquellas intervenciones puntuales en estructuras,
muros y tabiques preexistentes, que surgieran necesarias de acuerdo a los trabajos inherentes.

El presente desarrollo reviste de caracter meramente orientativo, siendo obligacion de la empresa
contratista la presentacién a la D.D.O. para su aprobacién, de todos los calculos, planillas,
gréficos, detalles, etc., DEFINITIVOS; que fueran necesarios para el correcto estudio y
entendimiento de todos los elementos que conformen el cuerpo de los nuevos volumenes, a su
cargo y costo, conforme las REGLAS DEL ARTE.

Se consideraran en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los materiales” (en
intervenciones del tipo obra tradicional) de uso comdn y general, a saber:

v" Cementos comunes.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima
calidad (Loma Negra®, San Martin®, similar o superior) y aprobada por la 1.O. Se los abastecera
en envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la
fabrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien
secos, sobre el piso natural, y quedard constantemente sometido al examen de la Inspeccidn
hasta su utilizacién. Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, sera rechazado o debera
ser retirado de la obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificada la empresa por parte
de la Inspeccion. lgual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de Ia provision de
cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los
trabajos.
v Cemento de albafiileria.

Si se desea utilizar cemento de albafileria, éste debera ser de una marca reconocida en plaza.

v" Cemento de fragiie rapido.

Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la 1.O., debiendo ser de 1° calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fabrica de procedencia. Rigen
para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun. La pasta de cemento
puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 treinia
minutos.
v’ Arena.

La arena a emplear sera en general limpia. No contendra sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
Normas IRAM 1509-1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de
granulometria requerida, se corregira ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de ofros
tipos de mayores modulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico
pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccidn, arena artificial,
producto del quebramiento de la roca granitica o basaltica, polvo de ladrillo. Serd exclusivamente
proveniente de la molienda de ladrilios y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que

no coniendran vestigios de tierra ni, sustancias extrafias. Se permitira la granulometria comun en
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plaza sdlo en el caso en que las mezclas se hagan en maquinas moledoras, mezcladoras, que
trituren el grano.
v Cascofes.
lL.os cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrilios (o parte de ios mismos),
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamario variara entre 2 y 5 cms.
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse la previa aprobacién por parte
de la Inspeccidn, la cual rechazara todo cascote que no relina las condiciones antedichas y/o que
contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.).
v Agua.
En la confeccién de mezclas para la albaiiileria, revoques, etc., se empleara agua corriente con
preferencia a cualquier otra. Seran por cuenta del contratista los gastos que demande la provisién
de agua para la construccion.
v Mezclas.
Seran de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna mas adelante. Las
mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados y contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion. No se fabricara mas mezcla de
cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland® que las que debe
usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricaciéon. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o
que no vuelva a ablandarse en la amasadora (0 mezcladora} sin afiadir agua, sera desechada. Se
desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland® y de cal
hidraulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas
que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas en
volumen de material seco y suelto, con excepcion de las cales vivas apagadas que se tomaran, al
estado de pastas firmes y del cemento Portland® vy las calles hidratadas (ambas en bolsas de
origen), que se comprimiran en el envase.
El “Listado de Mezclas™ sera el siguiente, a saber:
« Tomado de juntas: 1 (una) parie de cemento / 3 (tres) partes de arena.
e Capas aisladoras de concreto hidréfuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3
(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidréfugo, batido con 10 (diez) litros de agua.
e Carpetas bajo piso y aislaciones hidraulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de
arena mediana / 1 (un) kg. de hidréfugo, batido con 10 (diez) litros de agua.
e Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de
cal grasa/ 4 (cuatro) partes de arena mediana.
o Enlucido interior a la cal: 1/8 (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de calgrasa /3
(tres) partes de arena fina.
e Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina.
o Enlucido exterior: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres)
partes de arena.
¢ Colocacion de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales, solias: 1/2 (media) parte de

cemento / 1 (una) parte de cal hidraulica / 3 (tres) partes de arena mediana.
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o Colocaciéon de revestimiento de interiores (azulejos, etc.): 1/4 (una cuarta) parte de
cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.
Se permitira la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o iggam Multipropésito®, o calidad
similar o superior.
lLa preparacién del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando
cemento Portland® y arena de adecuada granulometria. Las juntas seran del menor espesor
posible, teniendo como maximo 10 (diez) mm. y en genera!l sera conveniente ejecutar una ligera
compactacién del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y
agrietamiento.
El presente desarrollo reviste de caracter meramente orientativo, siendo obligacién de la empresa
contratista la presentacién a la D.D.O. para su aprobacidén, de todos los calculos, planillas,
graficos, detalles, etc., DEFINITIVOS; que fueran necesarios para el correcto estudio y
entendimienio de fodos los elementos que conformen el cuerpo de los nuevos voltimenes, a su
cargo y costo, conforme las REGLAS DEL ARTE.

4.1. Lienado de troncos de hormigén armado (H°A®) en medianeras. Encadenados.
Particularmente en aquellos sectores que sufrieran demoliciones y/o se plantearan nuevos
volumenes apeados (como en &l caso de la medianera izquierda en su volumen frontal), el pasillo
proyectado y la nueva edificacién del fondo. De ser preciso, se debera concretar un encadenado
de refuerzo inferior y superior (15x15 cms.) en las mencionadas medianeras.

4.2, Refuerzo de columnas de H°A°.
Previo estudio y consideracion del estado de la estructura portante existente, se prevé el refuerzo
que pudiera ser necesario para asegurar la correcta distribucidon de cargas en todo el inmueble,
prestando especial atencién en aquellos sectores que por demoliciones y/o intervenciones
adyacentes puntuales, pudieran verse debilitados o presenten grietas y/o fisuras evidentes (surjan
o no durante el proceso de obra, como resultado de los trabajos involucrados en la misma).

4.3. Refuerzo de vigas de H°A°,
En expreso cumplimiento de lo enunciado precedentemente.

4.4. Bases de platea de H°A® en sectores a construir y/o nivelar.

Debiéndose considerar los niveies de piso terminado, en continuado con ia construccion existente,
especificamente en los locales B03, B06, B07, B10, B15 (incluyendo sus expansiones
semicubiertas y descubiertas), B16 y B17.

4.5, Estructura metalica.

Los nuevos volumenes proyectados se ejecutaran en estructura metélica de acero galvanizado,
adicionandose a la construccion existente. Es menester sefalar que se sélo se deberan
materializar los paneles portantes (internos y externos) en este sistema, mientras que. los
cerramientos interiores (no portantes) se proyectan en placa de yeso, tipo Durlock®, Knauf® (o
calidad similar o superior), desarrollado en el punto 5.1. del presente apartado.
Se trata de un material que soporta las siguientes cargas de esfuerzo, a saber;

- Traccion, 280 Nfmmz2.

- Compresion, 280 N/mm2.

- E, 210.000 N/mm2.

o Generalidades y componentes basicos.
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- Los perfiles en forma de 'C' y de 'Z' constituyen los elementos portantes de la estructura.
Seran colocados cada 60, 61 0 62.5 cm.

- Los perfiles en 'U' se utilizaran para realizar uniones rigidas y serviran de cerramiento de la
estructura portante e incluso de refuerzo.

- Para las uniones de vigas, cerchas y demas elementos constructivos, se utilizaran angulos
y piezas a medida que se uniran a la estructura mediante tornilleria de alta resistencia.

- Todos los elementos estaran unidos rigidamente con la mencionada tornilleria y estaran
situados respetando una modulacion para el perfecto reparto de las cargas, a la vez que
facilitaran el cerramiento exterior directo con paneles E.L.F.S. (desarrollade a continuacion,
en al punto 5.2. del presente), listo para aplicacion de revestimiento hidréfugo texturado
(punto 10.3. del presente).

- Para las luces en las cubiertas, se utilizaran cerchas.

- El perfil estructural 'C' es la forma dominante. La gran solidez del acero puede ofrecer
amplios espacios entre todos sus elementos, una caracteristica que incrementa la
flexibilidad del disefio y reduce costes de material y manc de obra. Esta variedad nos lleva
hacia la simplificacion de la estructura, proporcionando maxima eficacia estructural,
flexibilidad en el disefio y facilidad de instalacion.

- Los elementos de construccion de la estructura estaran divididos en 3 (tres) grupos
principales: suelos, paredes y cubiertas. Aunque estos grupos muchas veces son
compatibles con construcciones de estructura convencional, algunos conjuntos de acero
pueden también incluir sistemas para estructuras nuevas.

¢ Perfileria a utilizar.

e Perfiles ‘C’ de 90, 140,150, 175, 200, 250, 300.

o Perfiles ‘U’ de 93, 143, 153, 178, 203, 253, 303.

+ Perfiles 'Z' de 150, 175, 200, 250, 300.

+ Paredes.

Proyectadas con montantes de acero estructurales, en forma de 'C' (paredes maestras exteriores).
La dimension de los montantes dependerd de las necesidades del material aislante y las cargas,
utilizando por convencion y sujeto a calculo, C-90 y C-140.
De considerarse preciso, los paneles exteriores de aislamiento se podran aplicar también a las
paredes para aumentar su eficacia térmica o como alternativa para aumentar el espacio.

o Losas (forjados para entrepisos y cubiertas).
De acuerdo a la propuesta de proyecto, estaran construidas con una variacién de grosor en las
vigas que oscilara entre 15 y 30 cms, y un espesor de acero entre 1.5y 4 mm.
Estas vigas podran tener espacios abiertos para el paso de escaleras u ofras aberturas.
Se utilizard como convencién una Unica vigueta ‘C’ cada 60 cms,

s Escaleras.
En cumplimiento de lo expuesto precedentemente, se proyectara y ejecutara la nueva escalera de
vinculacién vertical en el volumen de fondo, previa consideracion y aprobacion por parte de la
DDO, como parte de la documentacion técnica ejecutiva de presentacion OBLIGATORIA.

5. Tabiqueria (Anexo N°I)
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5.1. Tabique simple de placa de yeso, espesor 10 (diez) cms.
Se prevé su utilizacion como cerramiento y/o division de los locales conformados dentro de las
construcciones, sean nuevas o preexistentes.
Las superficies deberan ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se
realizaran con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) a fin
de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.
| a estructura de sostén se armara con perfiles metalicos galvanizados a los que se atornillaran las
piacas de yeso de 12,5 mm. de espesor.
Todo este conjunto se suspendera de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa
galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una
separacion reglada de 40 (cuarenta) cms. entre gjes.
En lo posible, se evitara el corte y colocacién de placas de dimensiones inferiores a 1,00 (un} m2.
Sera de responsabilidad del contratista la coordinacién de la colocacion de la instalacion eléctrica
de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales.

5.2. Sistema de aislacion exterior y acabado (E.I.F.S.).
Se utilizaran como cerramiento exterior de los nuevos volimenes construidos, el sistema conocido
como E.LF.S. (Exterior Insulation and Finishing System), con anclaje mecanico, que generara un
“paquete” constructivo conformado por los siguientes materiales (nombrados segin su aparicion
tentativa, de interior a exterior), a saber:

1. Placa de yeso;

2. Perfileria de acero gaivanizado;

3. Lana de vidrio (lana de roca};

4. Placa OSB o fendlica;

5. Barrera repelente de agua (Tyvek®),

6. EPS de alta densidad (telgopor-isopor), sujeto con arandelas plasticas y tornillos;

7. Malla de fibra de vidrio;

8. Pasta Base-Coat, aplicada sobre la malla;
Si bien este sistema incluye habitualmente hasta la capa de revestimiento de terminacion,
excepcionalmente para este caso y en virtud de favorecer el calculo y cotizacion, se contempla su

inclusion en el punto 10.3. (revestimiento hidréfugo texturado).

6. Capas aisladoras (Anexos N° | & {I)

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales’, la “Planilla de Cotizacion”, y

lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 4 del presente).

Se ejecutaran capas aisladoras en aquellos sectores en donde se proyectan nuevos volimenes.
6.1. Capa aisladora horizontal, scbre contrapiso.

Para la ejecucidon de las mismas se emplearan materiales altamente eficientes y se cuidara que

sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de manera de obtener barreras

eficaces de contencion.

Tendra un espesor minimo de 20 {veinte}) mm. y se ejecutara con un producto hidréfugo de marca

aprobada por la D.D.O., disuelto con agua (dei tipo detallado en las generalidades del punto 5) y

se colocara sobre ia totalidad del conirapiso.

6.2. Film de polietileno de 200 (doscientos) micrones bajo platea.
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En conformidad con lo expuesto precedentemente, para las superficies consideradas en el punto
4.4 de los locales BO3, BO6, B07, B10, B15 (incluyendo sus expansiones semicubiertas y
descubiertas), B16 y B17.

6.3. Capa aisladora vertical.
En conformidad y como complemento de lo expuesto en el punto 6.1.
Sellada, espesor minimo de 10 (diez) mm., altura de 10 cms. por encima del nivel de piso

terminado y 10 cms. por debajo del nivel del contrapiso.

7. Contrapisos (Anexos N° | &I}
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizacién”, y
lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 4 del presente).

7.1. Contrapiso comun interior.
Se ejecutaran contrapisos livianos de hormigén pobre, ejecutados con piedra partida, a fin de
cubrir las zonas que fueran intervenidas sobre el terreno existente, ya sea en |a totalidad de cada
superficie (por inexistencia o deterioro excesivo) o como completamiento de aquellas.

7.2. Contrapiso comun exterior.
Se efectuara la capa hidrofuga comrespondiente y luego se ejecutardan contrapisos livianos de
hormigdn pobre, respetando los espesores minimos y sus pendientes reglamentarias, en patios y
sectores semicubiertos, ya sea en la totalidad de cada superficie (por inexistencia o deterioro
excesivo) ¢ como completamiento de aguellas.

7.3. Contrapiso para vereda.
Realizacion de contrapiso de hormigdn de cascote armado, de 12 (doce) cms. de espesor, sobre
terreno natural frente a la parcela, en conformidad de aquella superficie estimada mencionada en

el punto 2.5. (demolicién de vereda), sujeto a verificacién in situ.

8. Carpetas y banquinas (Anexos N?1 & |1}
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizacién”, y
lo especificado en |las “Generalidades de los materiales” (punto 4 del presente).

8.1. Carpeta hidréfuga sobre contrapisos.
En virtud de lo expuesto en el punto 7, se prevé la ejecucion de carpetas de nivelacion en los
locales de los nuevos volimenes construidos (B03, B06, B07, B10, B13, B15, B16 y B17).
Asimismo, se prevé la ejecucién de carpetas exteriores en los sectores descubiertos y/o
semicubiertos.
Serd de responsabilidad del contratista la perfecta ejecucion de las pendientes a fin de garantizar
el escurrimiento superficial. La D.D.O. verificara las pendientes ejecutadas, pudiendo ordenar
rehacer el trabajo seglin su criterio.

8.2. Banquinas.
Se ejecutaran de 10 (diez) cms. de altura (promedio), debajo de cada mueble bajo-mesada en los
offices (locales B13 y B16) y como asiento de las unidades condensadoras de los equipos de aire

acondicionado, sobre azotea inaccesible (puntos 20.2. y 20.3.).

9. Zingueria (Anexo N°® VII)
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considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentacion anexa.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, y cuaiquier elemento que atraviese la cubierta y emerja
a |a superficie, seran provistos de un sistema de babetas.
En todos los trabajos el contratista seguira estrictamente las REGLAS DEL ARTE y debera
confeccionar los detalles respectivos, que seran sometidos a la consideracion y aprobacion de la
D.D.O., previo al inicio de aquellos.
Se pondra especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los
angulos y los pliegues nunca seran aristas vivas.
Las uniones entre si, seran soldadas y remachadas, ejecutadas proljamente, de modo que
presenten superficies irreprochables.
Los trabajos aseguraran la perfecta proteccion hidraulica de las cubiertas, y se deberan ejecutar
después de haber aprobado la D.D.O. los planos generales y de detalle correspondientes,
conforme fuera mencionado precedentemente.

9.1. Cenefas y babetas.

9.2. Canaletas y bajadas, materializadas con chapa N° 24.

10. Revoques y revestimientos

g : En conformidad con el metraje establecido en ia “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizacion”, y
% £ io especificado en las “Generalidades de los materiales™ (punto 4 del presente).

3 E 10.1. Preparacion y/o reparacion integral de los sectores a intervenir,

§ é Se debera picar el revoque existente deteriorado (solapado, agrietado, afectado por la humedad,
% % etc.) hasta dejar vista la mamposteria o estructura resistente, procediéndose a limpiar prolijamente
=

' toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, debiendo quedar la misma libre de todo
residuo de lo demolido.
£n los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique
la demolicion del revoque existente, se efectuara un hidro-lavado a presion, que debera dejar en
excelente estado la superficie tratada.
L.os trabajos comprenderan la remocion de la totalidad de la vegetacién que se encuentre en las
paredes, techos, comisas, muros divisorios, etc.; producto de la humedad no deseada en los
mismos.

“Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se
procedera a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso; se prestara especial
atencion a la terminacion pues no se admitiran bordes o distintos niveles entre los revoques
nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover. |
Para la reparacién de la superficie deteriorada se deberan tener en cuenta los siguientes casos
posibles (genéricos), a saber:

v Caso de armaduras expuestas.

Se debera picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a 1a vista vy al
acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierros para su fratamiento. Las
armaduras seran correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con adecuados

inhibidores o pasivadores de Oxidos. Si se presentaran casos en que el estado de las armaduras
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es tal que requiera una accién particular y de mayor importancia, el oferente lo debera indicar en
su oferta y expresar el procedimiento de soluciéon que ha de implementar para cada caso.
Se rellenaran las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que afecten
la armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro fratado con los inhibidores a fin
de que no se produzcan “cavidades® que con el tiempo ocasionen desprendimientos o
resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros empleados deberan tener una
composicion y una terminacion que permita la correcta compatibilidad y adherencia de la pintura
impermeabilizante final.
Se enrasara la terminacion prolijamente.

v' Caso de grietas y fisuras.
Se abriran en “V” en toda su longitud, se limpiaran con cepillo de alambre y aire a presion, y se
rellenaran con selladores elasticos poliuretanicos apropiados, resistentes a la radiacion ultravioleta
y efectos climaticos. Los lugares donde habran de aplicarse deberan ser previamente
acondicionados segun lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las instrucciones de utilizacion
dadas por el fabricante del producto.
De ser necesario, se colocaran llaves espaciadas de no mas de 40 (cuarenta) cms. entre si a lo
largo de toda la fisura. Se colocaran embutidas hasta aproximadamente la mitad del espesor del
muro, con mortero de cemento.
Se hara una terminacién con prolijo enrase.

v Caso de revoque flojos o debilitados.

Se picara en todo su entorno para desprender y retirar completamente las areas flojas o
debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregacion de los
componentes del mortero. Se limpiara la superficie expuesta y se la tratara adecuadamente para
permitir una correcta adherencia de la ¢capa de mortero nuevo. '
El nuevo revoque exterior se compondra de una capa hidrofuga, el grueso y el fino exterior con un
correcto enrase (punto 10.2.).

v Salientes horizontales.
De ser necesario conforme el estado, los muros divisorios, en sus salientes horizontales externas,
se desmalezaran, limpiaran y ejecutaran un chanfle con mortero de cemento impermeabie, en el
angulo diedro que forma con la pared gue continta. Previamente, se habra picado el revoque
exterior existente hasta la capa aisladora vertical en esa zona.

10.2. ~ Revoque gruesoc & fino de yeso interior.
En aquellos planos verticales que por su estado actual (deteriorado) o para garantizar un
adecuado asiento para los revestimientos (sean texturados o pinturas), se proyectara un revoque
grueso que sera realizado con mortero para jaharro interior/exterior, mientras que el fino se
realizara con mortero para enlucido de yeso interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea.

10.3. Revestimiento hidrofugo texturado.
En todos los planos veriicales y horizontales exteriores de los NUEVOS volimenes construidos
(que se materializardn como parte de [a presente contratacidén, dado que para el existente se
propone su tratamiento y pintado integral, conforme se especifica en el punto 22.6.), se procedera
a la preparacion y limpieza de superficie para Ia aplicacion de revestimiento hidréfugo texturade
{(aplicacién a definir luego de la gjecuciéon de muestras in situ), marca Sitex®, Revear®, o calidad

similar o superior.
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En primer lugar, se debera aplicar la base correspondiente para el revestimiento seleccionado.
Luego se procedera a la aplicaciéon del revestimiento plastico continuo, el cual estara formado por
cargas minerales y emulsiones acrilicas que, combinadas, dan un sistema de alta resistencia a la
intemperie y a todo tipo de agente atmosférico, obteniendo un revestimiento de alta resistencia
mecanica y de gran flexibilidad para tomar micro-fisuras.

Se deberan presentar muestras en obra para la eleccién, de hasta 3 (ires) colores y 3 (tres) tipos
de texturas (llaneado, fino, medio, grueso, fratasado, etc.), que seran evaluadas por la |.O. para su
definicion formal y posterior ejecucion.

Cabe sefialar que, para el desarrollo de todos los trabajos incluidos en este item, como asi
también cualquier otro que involucre trabajos en altura (potencialmente de riesgo) se debera
considerar el armado de andamios, uso de silletas y todos aquellos elementos de seguridad gue
fueran necesarios conforme el cumplimento efective de las normas obligatorias de Seguridad e
Higiene en la construccion, en estricto cumplimiento de lo estipulado en los puntos 3.1, 3.h., y 1.5.
del apartado B y Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

11. Solados y zécalos (Anexo N° V)
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotizacion”.
El oferente tendra en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra
deberan ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién de
colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.
No deberan presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las
dimensiones y tintes seran estrictamente uniformes. Asimismo, se considerara incluido en los
precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de piezas por centrado del
revestimiento en los ambientes, centrado respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o
juegos de bronceria o colocaciones a mayor altura.

v' Muestras.
En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 5, apartado A).
Con 15 (quince) dias corridos de antelacién, el contratista sometera a la aprobacion de la D.D.O.,
las muestras de las piezas sefialadas en el presente apartado. l.as muestras asi aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcion de
otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a ia obra para su
incorporacién a la misma.

v' Protecciones.
En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punio 6, apartado A).
Todas las piezas deberan Hegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrara las medidas conducentes al logro de
tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como asi también
protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepcion provisional de las obras.

v" Material de reserva.

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 7, apartado A),
el contratista tendra en cuenta que debe entregar piezas por un 5% mas de la superficie colocada
para futuras reposiciones.

11.1. Solados en espacios comunes, de circulacién y estancos.
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Se proveera y colocara solado de porcellanato especial para piso con propiedades antideslizantes,

de 15 x 60 cms. simil madera y terminacién mate, marca liva® linea Art, tipo Nouveau (o similar
de igual calidad o superior, de marca reconocida).
Las piezas se fijaran con adhesivo plastico segun “Listado de Mezclas®, sobre una carpeta de
cemento alisado (M.C.1:3} al fratas o llana; de 2 {(dos) cms. de espesor perfectamente nivelada.
Su color y textura seran a definir, en virtud de las muestras que presente la contratista y la
aprobacion inherente que emitira fa D.D.O. a tal fin.

11.2. Zocalos en espacios comunes, de circulacion y estancos.
Conforme el tipo y las caracteristicas expuestas en el punto precedente., seran de 1 (una) pieza
de alto apoyada sobre su cara larga, es decir h: 15 cms, en virfud de las muestras que presente la
contratista y la aprobacién inherente que emitira la D.D.O. a tal fin.

11.3. Solados en paquetes hiumedos.
Se colocara en todos los nlclecs sanitarios (bafios y offices), sean preexistentes o nuevos
Se proveera y colocara porcellanato esmaltado para piso, marca llva® linea Spirit, tipo Nirvana (o
similar de igual calidad o superior, de marca reconocida), en virtud de las muestras que presente
la contratista y la aprobacién inherente que emitira la D.D.O. a tal fin.

11.4. Solados en expansiones descubiertas (patios, pasillos y acceso a nueva

dependencia).

Se colocara los accesos al conjunto y en las expansiones (semicubiertas y descubiertas), tanto a
nivel de Planta Baja como en los balcones del 1° Piso (del nuevo volumen construido).
Se proveera y colocara solado mosaico de piedra natural, en piezas de 50x50 cms. (medida
tentativa ideal), 1° marca (conforme disponibilidad del mercado).
Su color y textura seran a definir, en virtud de las muestras que presente la contratista y Ia
aprobacion inherente que emitira la D.D.O. a tal fin.

11.5. Solados de vereda.
Se proveera y colocaran mosaico granifico prensade, fondo blanco de 64 (sesenta y cuatro) panes
para vereda, dimensiones 40x40x3,5 cms, previa presentacion de muestras para consideracion y
aprobacién inherente que emitira la D.D.O. a tal fin.
Se deberan considerar y gjecutar las juntas de dilatacidn asfalticas.

11.6. Solados existentes (ceramicos, y de madera).
En los sectores a intervenir dentro del edificio existente se deberan limpiar, reparar y reciclar los
solados existentes. En caso de necesidad de reparaciones y/o intervenciones {como el caso de la
demolicién del tabique fuera de escuadra dei acceso), se propone la reutilizacién de piezas del
mismo que se retiren como parte de los trabajos inherentes. No obstante, y de surgir la necesidad
de reemplazo de pafios grandes o locales en su totalidad, se debera proceder a la presentacion
formal por parte de [a empresa contratista de la alternativa correspondiente, siempre tomando las
opciones de solados ya incluidos en el presente P.E.T. (de acuerdo al uso y funcion del sector que
fuera), sometiéndolo a consideracion y aprobacion de 1a D.D.O., y en cumplimiento efectivo de las
REGLAS DEL ARTE.

11.7. Solias de aluminio.
Queda establecido por convencién que en todo aguel vano que, por diferente uso y/o funcion, se

produzca el cambio de solado, se deberd proveer y colocar solias. L.as mismas deberan ser de
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aluminio {color gris metalizado, segin muestras y disponibilidad de mercado), del ancho y largo
total de cada vano.

12. Colocaciones
En conformidad con el metraje estabiecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizacion”, y
cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto precedente.

121, Revestimiento ceramico en bafios y office.
Corresponde a la provision y colocacion en los planos verticales de los nuevos ntcleos himedos,
hasta la altura estimada del dintel del vano de acceso de cada local, considerada en 2,05 mis (a
excepcion de donde puntualmente se indique en obra). Especificamente, se debe considerar la
colocacion en los locales BO7, B13, B16 y B17 (bafios y offices), sin perjuicio de otros locales que
pudieran surgir por orden expresa de la 1.0. durante el proceso de ejecucién de los trabajos.
Se proveera y coiocara porcelianato esmaltado, marca llva® linea Spirit, tipo Nirvana (o similar de
igual calidad o superior, de marca reconccida), de igual tipo que el provisto para cumplimiento del
punto 11.3. del presente.
Todas las piezas asentadas con mezcla adhesiva (conforme el “Listado de Mezclas” del punto 4),
habiéndose ejecutado previamente un azotado hidréfugo y un jaharro bajo revestimiento; se
dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco vy
porcelanina de 1° calidad, o pastina al tono, a exclusivo criterio de la D.D.O.
De producirse o constatarse defectos, la |.O. detenta la potestad de ordenar el retiro de las partes
defectuosas, exigiendo su reconstruccion en la forma pretendida, corriendo todas las
consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo del contratista.
lgual criterio se aplicara cuando los recories en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc.,
sean imperfectos o bien cuando se presentaran piezas partidas o rajadas. Igualmente se
procedera si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta
nivelacién y verticalidad respectivamente, con verificacién de prolijos remates.
En todos los anguios salientes se colocaran cantoneras de acero inoxidable terminacién brillante
de 25 mm. que iran al mismo plomo y en toda ia altura del revestimiento.
Asimismo, se colocaran listeles de acero inoxidable de 2 cms. de aitura y 2,5 mts. de largo

(medida estandar de la pieza) como terminacién superior de los planos revestidos, en todo el
perimetro.

13. Cielorrasos {Anexo N° [I)

13.1. Suspendide en placa de yeso.
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizacién”, y
en cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto 5 del presente apartado.
Se debera proveer y colocar en los nuevos nlcleos himedos (locales B07, B13, B16 y B17), a una
altura tentativa de 2,30 mts (sujeto a definicion formal durante el proceso de obra).

13.2. Bufia perimetral.
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilia de l.ocales”, la “Planilla de Cotizacion”,

se debera ejecutar como terminacién al cielorraso suspendido de roca de yeso mencionado en el
punto precedente.
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La misma sera del tipo “Perfil Bufia Perimetral Z” el cual es un perfil de seccién *Z”", pre-pintado en
color blanco, con nariz redondeada, cuya superficie del lado de mayor longitud presenta un
moleteado que facilita la penetracion de los tornillos al momento de fijarlo a la placa.

13.3. Aplicado de yeso.
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotizacion™.
Sera de aplicacién en los nuevos locales B03, B06, B10 y B15, no incluidos en el punto 13.1.

14. Carpinterias (Anexo N° V1)
En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilia de Locales”, la “Planilla de
Cotizacién”, y todas aquellas carpinterias que han sido indicadas a tal fin en el anexo grafico
inherente.
El trabajo a realizar de acuerdo a estas especificaciones, comprendera el suministro de toda la
mano de obra, materiales, equipos vy la ejecucién de iodos los trabajos necesarios para el
reciclado integral de las carpinterias existentes o bien el suministro e instalacién de nuevas
unidades (segun cada caso, desarrollado a posteriori).
Asimismo, cabe sefialar que tanto en el casc de las puertas como en el de las ventanas, la
omisién de provision que pudiera darse por caso de desconocimiento del estado actual de
aquellas actualmente instaladas, no exime a la contratista de su compromiso de cumplimiento de
las REGLAS DEL ARTE vy, en consecuencia, de la obligatoriedad de propuesta formal (sujeta a
consideracion y aprobacidén por parte de la D.0.Q.) de reemplazo de las que resultasen
necesarias por ello.

14.1. Pe - Puertas existentes (materiales varios).
Como criterio a adoptar a priori, se propone el mantenimiento de TODAS las aberturas existentes
(puertas y/o ventanas) que se encuentren en estado adecuado de uso, en el volumen edificado.
Se proyectan trabajos de reciclado, recuperacién y pintura de elementos en carpinterias (de
madera, metalicos, aluminio), debiendo contemplar todos los trabajos y reposiciones que surjan
necesarias del relevamiento de estado de todas aquellas carpinterias, sean de madera, aluminio o
el material que fuere, considerandose a saber:

s Cepillado.

» Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo.

¢ Relleno de fisuras. Masillado.

+« Reposicion de faliebas (en carpinterias).

+ Reposicion o reparacion de bisagras (en carpinterias y postigos).

+ (Colocacion de burletes (en carpinterias).

= Reciclado y recuperacion de molduras o “dibujos” que pudieran existir.

+« Terminaciones en general.
Cumplida la etapa de reciclado, se procedera a aplicar barniz o esmalte sintético en aquelios
elementos de madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la
D.D.O. conforme las muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin.
Todo ello se llevard a cabo conforme lo establecido en los apartados precedentes, debiéndose

incluir para su cotizacion las marcas de los productos ofrecidos como asi también los
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correspondlentes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. y Art. 17

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Son 11 (once) puertas, ubicadas en el volumen principal construido (frente del predio}, incluyendo
la de acceso al inmueble, sujeto a revisién de su estado en etapa de obra.

14.2. Ve - Ventanas existentes (materiales varios).
En conformidad con las generalidades vertidas en el punto precedente, respecto de TODOS los
trabajos que deberan efectuarse en cumplimiento del reciclado integral a efectuar en las
carpinterias, sus cortinas de enrollar, postigos, aleros, y todos aquelios elementos a intervenir que
pudieran ser omitidos del presente listado.
Son 8 (ocho) ventanas, ubicadas en el volumen principal construido (frente del predio), sujeto a
revision de su estado en etapa de obra.

14.3. P1 - Puerta de acceso.
Se proveera e instalara 1 (una) puerta con marco de acero inoxidable satinado, preparada para
exterior, hoja de abrir en cristal templado laminado de 10 mm, transparente, esmerilado rayado
(no lamina adhesiva), para acceso publico a la nueva dependencia.
Incluye el herraje cilindrico de acero inoxidable (altura estimada 1,80 mts).
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm., nominal 85 mm., alto
2100 mm (s/ dintef}.

14.4. P2 - Puerta interior grande.
Se proveeran e instalaran 5 (cinco) puertas placa de cedro (espesor 45 mm, chapa de aglomerado
5 mm, con lamina de madera 2 mm), con marco de chapa doblada BWG N° 16 (esmalte satinado,
color blanco, a definir), 1° marca y calidad, mano izquierda, de acuerdo a lo indicado en el anexo
gréfico de referencia.
Incluye cerradura y herrajes marca Galo® linea clasica, modelo conico metal liso, en acabado
platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida),
Medidas (a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm., alto 2050 (s/ dintel).

14.5. P3 - Puerta interior mediana.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) puertas placa de cedro (espesor 45 mm, chapa de aglomerado
5 mm, con ldmina de madera 2 mm), con marco de chapa doblada BWG N° 16 (esmalte satinado,
color blanco, a definir), 1° marca y calidad, de acuerdo a lo indicado en el anexo grafico de
referencia.
Inciuye cerradura y herrajes marca Galo® linea clasica, modelo conico metal liso, en acabado
platit (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida),
Medidas (a verificar in situ), marco de chapa exterior 780 mm., alto 2050 (s/ dintel).

14.6. V1 - Pario fijo.
Se proveera e instalara 1 (un) pafio fijo con marco de acero inoxidable satinado, cristal templado
laminado de 10 mm, transparente, esmerilado rayado (no lamina adhesiva), como continuidad de
aquella carpinteria provista para acceso publico a la nueva dependencia (P1, punto 14.3.).
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1160 mm., alto 2100 mm (s/ dintel).

14.7. V2 - Ventana de pafios corredizos.
Se proveera e instalara 1 (una) puerta-ventana (para interior), con 2 (dos) pafios del tipo indicado,
conforme las siguientes caracteristicas minimas (de cumplimiento para TODAS las aberturas

listadas a partir de este punto, salvo especificacién contraria), a saber:
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» Perfileria de aluminio anodizado natural, marca Aluar®, linea Modena (o calidad similar o
superior).

» Color gris claro (sujeto a presentacion de muestra patrén).

» Cristales DVH 3-9-3+3.

* Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizados y bicromatados. Se
incluiran todos aquellos componentes de las carpinterias: manillas, de accionamiento,
cremonas, angulos de reenvios, soportes de compas y bisagras, entre otros.

Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 1550 mm., alto 2050 mm (s/ dintel}.
Ubicacién en planta, conforme lo indicado en el anexo gréfico de referencia.

14.8. V3 - Banderola.
Se proveera e instalara 1 (una) ventana, del tipo indicado.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 650 mm., alto 1400 mm. (s/ dintel).
Ubicacion en planta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.

14.9. V4 - Ventana de pafios corredizos.

Se proveeran e instalaran 3 (tres) puertas-ventanas, cada una con 2 (dos) pafios del tipo indicado
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 1817 mm., alto 2300 mm. (s/ dintel).
Ubicaciones en planta, conforme lo indicado en el anexo gréfico de referencia.

14.10. V5 - Ventana de pafios corredizos.

Se proveera e instalara 1 (una) ventana, con 2 (dos) parios del tipo indicado y 1 (uno) fijo.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 2500 mm., alto 800 mm. (s/ dintel).
Ubicacion en planta, conforme lo indicado en el anexo gréfico de referencia.
14.11. V6 - Ventana de pafios corredizos.
Se proveeran e instalardn 4 (cuatro) puertas-ventanas, cada una con 2 (dos) pafios del tipo
indicado y 1 (uno) fijo. Las 2 (dos) carpinterias a colocar a nivel de Planta Baja, tendran cristales
transparentes, esmerilados rayados (no lamina adhesiva); mientras que las 2 (dos) a colocar a
nivel de 1° Piso, tendran cristales transparentes en su totalidad.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 2600 mm., alto 2600 mm. (s/ dintel).
Ubicaciones en planta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia. |
14.12. V7 - Ventana de panos corredizos.
Se proveeran e instalaran 4 (cuatro) puertas-ventanas, cada una con 2 (dos) pafios del tipo
indicado. Las 2 (dos) carpinterias a colocar a nivel de Planta Baja, tendran cristales transparentes,
esmerilados rayados (no lamina adhesiva); mientras que las 2 (dos) a colocar a nivel de 1° Piso,
tendran cristales transparentes en su totalidad.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 2000 mm., alto 2600 mm. (s/ dintel).
Ubicaciones en planta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.

14.13. V8 - Banderola.
Se proveera e instalara 1 (una) ventana, del tipo indicado.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 900 mm., alto 800 mm. (s/ dintel).
Ubicacion en planta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.

14.14. V9 - Pafio fijo.
Se proveera e instalara 1 (una) ventana, del tipo indicado.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 1350 mm., alto 800 mm. (s/ dintel).

Ubicacién en planta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.
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14.15. V10 - Banderola.
Se proveera e instalara 1 (una) ventana, del tipo indicado.

Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 1050 mm., altc 800 mm. (s/ dintel).
Ubicacién en planta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.

14.16, V11 - Ventana de pafios corredizos.
Se proveeran e instalaran 4 (cuatro) ventanas, cada una con 2 (dos) pafios del tipo indicado y 1
{unoj fijo.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 2500 mm., alto 1000 mm. (s/ dintel).
Ubicaciones en pianta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.

14.17. V12 - Ventana de pafos corredizos.
Se proveera e instalara 1 (una) ventana (para interior), con 2 (dos) pahos del tipo indicado.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 1600 mm., alto 1100 mm. (s/ dintel).
Ubicacién en planta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.

14.18. V13 - Banderola,
Se proveera e instalara 1 (una) ventana, del tipo indicado.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 800 mm., alto 1000 mm. (s/ dintel).
Ubicacidn en planta, conforme lo indicado en el anexo gréfico de referencia.

14.19. V14 - Ventana de pafios corredizos.
Se proveeran e instalaran 3 (ires) ventanas, cada una con 2 (dos) pafios del tipo indicado.
Medidas (a verificar in situ, conforme proyecto), ancho 2117 mm., alto 1000 mm. (s/ dintel).
Ubicaciones en planta, conforme io indicado en el anexo grafico de referencia.

15. Instalaciones sanitarias y cloacales (Anexo N° I} & VII)

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotizacion”,
para cada sub-item, y considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentacién
grafica de referencia.

Comprende el Proyecto Ejecutivo de la instalacién y la provisién de todos los componentes
(materiales y mano de obra), necesario para la realizacién segin P.E.T. y plano de: desagles
cloacales (primarios y secundarios), distribucién de agua fria y caliente, colocacion de artefactos y
griferias, y obras complementarias para el correcto funcionamiento, segln normas vigentes, de los
nuevos locales sanitarios (B07, B13, B16 y B17).

Cabe sefialar que los actuaies paquetes humedos B0S, A05 y AOB (es decir, exceptuando
aquellos que seran demolidos como parte de los trabajos involucrados en el presente P.E.T.)
deberan ser minuciosamente verificados en su funcionamiento y estado de elementos, cabiendo la
ejecucion de tareas de mantenimiento y reparaciones menores. De surgir la necesidad de reciclar,
modificar, reemplazar artefactos o griferias, y/o todo aquel trabajo que por su costo yfo
envergadura de intervencion, no pudiera ser contemplado como mantenimiento, debera ser
formalmente informada a la D.D.O., proponiendo ordenadamente los trabajos a realizar, para su
consideracion y, de corresponder, posterior aprobacion, siempre en estricio cumplimento de las
REGLAS DEL ARTE.

Las instalaciones responderan a las disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador

local con competencia en la materia.
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La contratista debera realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del sistema (tanto del
nuevo como del preexistente), luego de haber finalizado los trabajos descriptos.
15.1. Distribucién de cafierias de desagle cloacal, acometida a conexion en calle.

La instalacién cloacal que se plantea en los anexos corresponde a los nulcleos sanitarios nuevos
(locales BO7, B13, B16 y B17), es tentaliva y reviste de caracter meramente ORIENTATIVO, a los
fines de su cotizacion y comprension. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en el punto
precedente, queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la confeccién de la documentacion
final, que serd presentada como parte del mencionado Proyecto Ejecutivo, sometido a
consideracién y aprobacién de fa D.D.O.

Se debera incluir sus cafierias de ventilacion, tanto para este punto como para los siguientes.

15.2. Camaras y bocas de inspeccion.

15.3. Revision de la cafieria de conexién de Red a Tangue de Reserva (ambos
existentes).

15.4. Nuevo colector de bajadas de agua fria desde Tanque de Reserva (existente).

Con motivo de la necesidad de contar con nuevas bajadas individuales para cada uso (agua fria y
caliente) en los nuevos nucleos sanitarios (locales B07, B13, B16 y B17), se debera reemplazar el
actual colector por uno materializado en sistema de termofusion tipo Acquasystem® (o de calidad
similar o superior). Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en el punto 15.1., queda a exclusivo
costo y a cargo de la empresa la confeccién de la documentacion final (Proyecto Técnico
Ejecutivo), que sera sometida a consideracion y aprobacién de la D.O.0O.
Se deberan considerar e incluir los diagramas, diametros, secciones, llaves y demas elementos
constitutivos del sistema.

15.5. Tendidos de cafieria de agua fria, desde tanque de reserva (nuevas bajadas), agua

caliente, desde termotanque, y desagles cloacales, desde artefactos sanitarios primarios
y secundarios, para los nuevos nicleos sanitarios.

La instalacion para la provisién sanitaria de agua fria y caliente que se plantea en los anexos es
tentativa y reviste de cardcter meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotizacion y
comprension. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en los puntos precedentes, queda a
exclusivo costo y a cargo de la empresa la confecciéon de la documentacién final (Proyecto
Técnico Ejecutivo), que sera sometida a consideracién y aprobacion de la D.O.O.
Cada nuevo nucleo sanitario, sea bafio u office, contara con tendidos agua fria y caliente
materializados con sistema de termofusién tipo Acquasystem® y desagles en Awaduct® (o, en
ambos casos, de calidad similar o superior), segun documentacion grafica anexa.
Se colocaran llaves de paso de agua fria y agua caliente en cada uno de los locales sanitarios, las
mismas seran metalicas de terminacién satinada o brillante, de excelente calidad.

15.6. Termotangue eléctrico.
Se proveeran e instalaran 2 (dos) termotanques eléctricos, uno en cada office (B13 y B16),
ubicacidon en planta de caracter tentativo (a definir en obré), conforme proyecto ejecutivo y en |
cumplimiento efectivo de las REGLAS DEL ARTE.
Seran equipos tipo Longvie® 60L mod. TEBOF (o calidad similar o superior) y debera cumplir con
las siguientes caracteristicas técnicas minimas, a saber:

- Capacidad 60 litros.

- Forma de calentamiento elécirico, con valvulas de seguridad.
73



FERNANDD:

Meniinis Dobthes b 6 Dipbonso
GDlfonsoris Comorat'ss o Naoism

Alta recuperacion NO.

Conexion inferior.

Recuperacion por hora de 60 lis.
Montaje de colgar.
Alto 62,6 cms.
Diametro 43 cms.
Peso 18,3 kgs.
Color blanco.
Se debera contemplar la provision y colocacion de conductos y rejillas de ventilacion (sujeto a
aprobacion de la D.D.0Q.), en cumplimiento de la normativa vigente para extraccion de humos (que
se efectuara mediante la colocacion de los extractores mencionados en el punto siguiente).
Se admitiran propuestas alternativas, tanto de Ia cantidad de unidades (en virtud del rendimiento
probado), de la ubicacion, y de la ventilacién de los sectores, siempre y cuando sean sometidas
previamente a consideracién y aprobacién por parte de la D.D.O.
15.7. Purificadores de agua, conexionados a nueva red sanitaria.
Se proveeran e instalardn 2 (dos) unidades de pie para los nuevos offices (locales B13 y B16),
provisién de agua fria y caliente, segln las siguientes caracteristicas minimas, a saber:
- Sistema de refrigeracion - Silencioso. Gas ecoldgico. Provisidn de agua a una temperatura
entre 4°C y 8°C.
- Sistema de calefaccién - Caldera de gran capacidad de acero inoxidable. Calidad 304.
Provision de agua a una temperatura de 85° C.
- Leds Identificadores - Pane! frontal con led identificadores de funcionamiento.
- Dimensiones - 94 cms. (alto) x 33 cms. (ancho) x 40 cms. (profundidad).
Asimismo, se deberan proveer y entregar los siguientes insumos de repuesto, para su resguardo
in situ, a saber:
- Filtro agua fria / caliente - 10 (diez) unidades, en adicién de aquellos que vengan
instalados.
- Canilla agua fria / caliente - 10 {diez) pares, en adicion de aquellas que vengan instaladas.
15.8. Extractores de humos. _
Se deberan piantear circuitos especiales separados tanto para los extractores en nucleos
sanitarios (bafios y offices), termotanques eléctricos (punto 15.6.), sistema de acondicionamiento
del aire (punto 20), y todos aquellos elementos gue generen una mayor demanda energética.
Se colocaran tomacorrientes especiales para extractores en [a totalidad de ios locales sanitarios
(bafios y offices) y/o de servicios (server), que, por su uso, funcidén y/o ubicacién en planta,
requieran de ventilacién forzada (segun documentacion anexa).
Se proveeran e instalaran 4 (cuatro) equipos en los nuevos locales B07, B13, B16 y B17, tipo
Cata®, mod. B15 Plus (o calidad similar o superior), y deberan cumplir con las siguientes
caracteristicas técnicas minimas, a saber:
- Axiales de bafio extraplanos, para muro y techo.
- Diametro de conducto 150 mm.
- Tension 230 V.
- Velocidad 2100 r.p.m.
- Potencia absorbida 25 W.
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- Caudal maximo 320 m3/h.

- Nivel de presion sonora 43 dB(A).

- Dimensiones 190 x 190 mm.

Los conductos de exiraccion se materializaran en PVC, deberan estar ocultos por sobre el
cielorraso de piaca de yeso (en aquellos Iocales que existiese, o mediante la materializacién de
cajones, si fuese necesario, conforme definicién in situ durante la ejecucién de los trabajos), y
conduciran a los plenos de instalaciones y/o a los cuatro vientos,

15.9. Inodero con mochila.

Se proveera e instalara 1 (un) inodoro largo (con depésito) para el nuevo bafio (local B17), tipo
Ferrum® linea Bari de color blanco (cddigo IKL), el depdsito sera tipo Ferrum® linea Bari (codigo
DKMXF), o calidad similar o superior. Ademas, se debera proveer la tapa y el asiento, que tendran
terminacién laqueada en blanco.

15.10. Inodoro para bafio de discapacitados.

Se ha proyectado un nucleo sanitario preparado para personas discapacitadas o con capacidades
méviles reducidas. Para este caso, se deberan proveer artefactos y accesorios especiales, todo
ello tomando como base la siguiente reglamentacion vigente, a saber:

v Ley Nacional N° 22.431, Sistema de proteccion integral de las personas discapacitadas; su
modificatoria en los articulos 20, 21 y 22 la Ley Nacional N° 24.314 con su Decreto
Reglamentario N°® 914/97.

¥v" Reglamentacion vigente en el ambito municipal.

Por ello, todos los artefactos sanitarios especiales, corresponden al local especificamente
destinado a fal fin (B07) y responderan a las normas y reglamentaciones vigentes mencionadas.
En este caso puntual, se proveera e instalara 1 (un) inodoro, tipo Ferrum® Alto Espacio (o calidad
similar o superior), color blanco, tipo sifénico, con descarga de agua por deposito, con asiento y
tapa.

15.11. Bidet.

Se proveera e instalara 1 (un) bidet para el nuevo bafio (local B17), tipc Ferrum® linea Bari o
similar de igual calidad, de 3 (tres) agujeros, color blanco (cédigo BKT3).

15.12. Mesada.

En ambos offices (B13 y B16), se proveeran e instalaran mesadas de granito gris mara de 2 cms.
de espesor sostenidas mediante ménsulas metalicas a los tabiques de fondo y lateral.

No presentaran cortes intermedios. Las mesadas llevaran un zdcalo sobre mesada de 5 cms. de
altura del mismo tipo y espesor de granito.

Se debera considerar el corte exacto de cada mesada, replanteado in situ, al igual que los
trasforos que fueran necesarios de acuerdo a los artefactos y/o griferias que fueran a instalarse en
cada una de ellas.

15.13. Lavatorio de pie.

Se proveera e instalara 1 (un} lavatorio para el nuevo bafic (local B17), tipo Ferrum® linea Bari o
similar de igual calidad, de 3 (tres) agujeros (codigo LKM3), color blanco, con columna (CKC).
Tanto la alimentacion de agua, como los desaglies de bachas y artefactos se efectuara con
cafieria rigida cromada, salvo mejor opinién y justificacién formal técnica.

15.14. Lavatorio para bafo de discapacitados.

Respondera a las normas vigentes mencicnadas en el apartado 15.10. del presente.
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superior), 1 (un) agujero para mono-comando con pulsador especial, y su altura del lavatorio no
podra ser distinta a 85 cms. por sobre el nivel de solado terminado, con un margen de + 5 cms. La
descarga sera a pared, a fin de permitir el libre movimiento por debajo de la misma. Tanto la
alimentacién de agua como los desaglies de bachas y artefactos se realizara con cafieria rigida
cromada.

15.15. Espejo.
Se proveera e instalara 1 (un) espejo de cristal incoloro para el nuevo bafio (local B17}, tipo Float
de 6 mm. de espesor minimo.
Se propone un ancho de 70 cms, y una altura igual que la del revestimiento.
Tendran todos los bordes pulidos en cantos a la vista, matado con chanfle a bisel.

15.16. Espejo para bafio de discapacitados.
Respondera a las normas vigentes mencionadas en €l apartado 15.10. del presente.
Se proveera e instalara 1 (un) espejo especial, a una altura de 100 cms. desde el sueio y con un
angulo de inclinacién de 10° con respecto a [a vertical.

156.17. Barrales (fijos y rebatibles) para baino de discapacitados.
Respondera a las normas vigentes mencionadas en el apartado 15.10. del presente.
Conforme la ubicacién tentativa planteada en el anexo grafico de referencia, se proveeran e
instalaran los siguientes barrales de apoyo, a saber:

- 1 (un) barral fijo de acero porcenalizado, tipo Ferrum® linea Espacio (codigo VEFRS), color

blanco, de 65 cms. de longitud, o calidad similar o superior.
- 2 (dos) barrales rebatibles de acero porcenalizado, tipo Ferrum® linea Espacio (codigo
VTEBS8), color blanco, de 80 cms. de longitud, o calidad similar o superior.

15.18. Portarrolios.
Se proveeran e instalaran 2 (dos) portarrollos en los nuevos locales de bafio (B07 y B17), tipo
FV® linea Libby, o calidad similar o superior

15.18, Griferia para bachas sobre mesada.
Se proveeran e instalaran 2 (dos) griferias del tipo mono-comando para los nuevos offices (locales
B13 y B16), tipo FV® linea Libby {(cédigo 0181/39), o calidad similar o superior, color cromo, cierre
ceramico.

15.20. Griferia para lavatorio de pie.
Se proveera e instalara 1 (un) juego de griferia completa (con todos sus elementos, incluyendo
piezas de desagle y tapones) para el nuevo bario (local B17), tipo FV® linea Libby, o calidad
similar o superior, color cromo, cierre ceramico.

15.21. Griferia para lavatorio bafio de discapacitados.
Respondera a las normas vigentes mencionadas en el apartado 15.10. del presente.
Se proveera e instalara 1 (una) griferia tipo FV® Pressmatic (con pulsador especial, sélo agua
fria), o calidad similar o superior.

15.22, Griferia para bidet.
Se proveera e instalard 1 (un) juego de griferia completa (con todos sus elementos, inciuyendo
piezas de desagiie y tapones) para el nuevo bafio (local B17), tipo FV® linea Libby, o calidad
similar o supericr, color cromo, cierre ceramico.

15.23. Pileta.
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Se proveeran e instalaran 2 {(dos) piletas de cocina de acerc inoxidable, para los nuevos offices
(locales B13 y B16), tipo Mi Pileta® modelo Art. 443, o calidad similar o superior, de 44 x 34 x 20
cms. (aprox.), de igual medida y caracteristicas técnicas.

15.24. Percha.
Se proveeran e instalaran 2 {(dos) perchas metalicas simples para los nuevos bafios (B0O7 y B17),
tipo FV® linea Libby, o calidad similar o superior, color cromo.

15.25. Dispenser de jabdn liquido.
Se proveeran e instalaran 2 {(dos) dispensers para los nuevos bafios (B07 y B17), cuya ubicacion
gueda sujeta a definicidn in situ durante el proceso de obra, previa presentacion de muesira
patrén que debera ser aprobada por la D.D.O., en cumplimiento de las siguientes caracteristicas,
a saber:

o Material: ABS.

e Depoésito removible de 600 cm3.

* Valvula dosificadora de 1 cm3.

+ Con llave de seguridad.

» Medidas: 13 x 10 x 26 cms.

s Para amurar mediante tarugos y tornillos.

15.26. Dispenser de toailas de papel intercaladas.
Se proveeran e instalaran 4 (cuatro) dispensers para los nuevos ndcleos sanitarios (locales B07,
B13, B16 y B17), cuya ubicacion queda sujeta a definicion in situ durante el proceso de obra,
previa presentacion de muestra patrén que debera ser aprobada por la D.D.O., en cumplimienio
de las siguientes caracteristicas, a saber:

» Material: ABS.

s Color: Blanco.

s Con llave de seguridad.

e Medidas: 25,5 x 8,5 x 23,5 cms.

e Para amurar mediante tarugos y tornillos.

15.27. Sefialética.
En las puertas de los bafos (lado exierior), sean existentes o nuevos, deberan colocarse los
carteles indicativos de uso (en el caso del nlacleo especial para discapacitados, se debera colocar
la silueta indicativa especifica), en acrilico negro, conforme muestras que deberan ser
presentadas para consideracién y aprobacion por parte de la D.D.O. Seran 4 (cuatro), siendo 1
(uno) parta discapacitados (con su silueta correspondiente) y los otros 3 (tres) de uso mixto.

15.28. Heladera.
La empresa contratista proveera e instalara 2 (dos) heladeras bajomesada para cada office
(locales B13 y B16), tipo Whirlpool® modelo WRA12A, o calidad similar o superior, que deberan
cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas minimas, a saber:

- Tipo de heladera, minibar.

- Tipo de deshielo, cycle defrost.

- Eficiencia energetica A.

- Capacidad 120 litros.

- Dimensiones, ancho 49 cms. x altura 87 cms. x profundidad 52 cms.
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Peso, 28 kgs.
Color blanco.
15.29, Anafe.
La empresa contratista proveera e instalara 2 (dos) anafes eléctricos de embutir para cada office
(locales B13 y B16), tipo Domec® modelo GE30 o calidad similar o superior.
Seran eguipos de 2 {dos) placas / hornallas (grande &185 mm + placa chica &150 mm).
Medidas (aprox.} 300 x 510 mm.

16. Mobiliario (Anexo N° |)

16.1. Muebie bajomesada.
De acuerdo al espacio disponible para la ubicacién de este mobiliario en cada uno de los 2 (dos)
offices (B13 y B16), y en consideracion de la ubicacion indicada en la documentacidén grafica
anexa, se debera presentar un proyecto técnico definitivo (incluyendo todos aquellos detalles que
se consideren pertinentes a los fines de mejor comprension de la propuesta) para consideracion y
aprobacidn por parte de la D.D.O., previo al encargo de fabricacidn, en un plazo no menor a los 15
(quince) dias corridos. Serdn muebles simples, equipados con espacio de guardado en el sector
bajo pileta, acceso mediahte dos puertas de abrir, y cajonera lateral, tentativamente de 4 (cuatro)
unidades. Deberan contemplarse especialmente las cotas del espacio (en sus fres direcciones)
para la ubicacién de las heladeras bajomesada, de acuerdo a aquellos artefactos que fueran
provistos conforme el punto 15.28. del presente P.E.T.
Se materializara en MDF enchapado en melamina blanca, siendo todas las partes (tanto los
fondos, interior de cajones, tapas, etc.) realizados en el material y terminacién indicados. Se
debera contemplar la provision y colocacién de las bisagras metdlicas correspondientes para las
puertas, como asi también los herrajes para apertura y sujecién de aquellas y de los cajones. Para
el caso de estos Ultimos, se deberan considerar correderas metalicas simples (no telescopicas).

16.2. Mueble para Mesas de Entradas.
Se debera proveer e instalar en los sectores mencionados (locales B0O3 y B05), conforme las
caracteristicas técnicas (minimas) consignadas en el anexo grafico inherente, sujeto a
presentacion de propuesta definitiva por parte de la empresa contratista y aprobacién final de Ia
DDO, a saber:

- Cuerpo en MDF, terminacién en melamina, (tentativamente) color cedro. Espesor 1,8 cms.

- Union de placas tomada con junta de madera, color negro. &spesor 0,5 cms.

- Zobcalo inferior de acero inoxidable. Altura 7,00 cms.

17. Instalaciones de desagiie pluvial (Anexo N° VII)

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y 1a “Planilla de Cotizacién”,
para cada sub-item, y considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentacién
grafica de referencia.

Comprende el proyecto ejecutivo de la instalacion y la provisién de todos los componentes
(materiales y mano de obra) necesario para la realizacién segin pliego y plano de los desagles
pluviales.

17.1. Distribucién de cafierias de desague pluvial.
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La instalacion pluvial gue se plantea en los pianos adjuntos es TENTATIVA, quedando a cargo de
la empresa la propuesta para la ubicacién final, dimensionamiento, etc. de los elemenios que la
integran.

Se propone el uso de materiales aprobados y certificados (de PVC) para los tendidos pluviales en
sus tramos y conexiones horizontales y/o veriicales, para aquellos casos en los que no sean a la
vista y no se encuadren dentro de lo contemplado en el punio 8.2. (bajadas en zingueria).

17.2. Elementos del sistema.

Se prevé la provision y colocacion de todos aquelios componentes del sistema de desagie pluvial,
como ser rejillas metalicas (de 20x20 cms), BDA (boca desagiie abierta), BDT (boca desagie
tapada), etc. Aquellos elementos en zingueria (que conforman las canaletas, cenefas y bajadas

pluviales), ya han sido contemplados en el punto 9 del presente.

18. Instalaciones eléctricas (Anexos N° VIII & [X).

Este rubro incluye la instalacién eléctrica completa de la AMPLIACION. Se debera tener especial
cuidado de mantener el servicio eléctrico de las areas existentes (durante el proceso de obra), que
seguiran desarroflando su actividad normalmente. Se debera realizar las tramitaciones necesarias
para el aumento de potencia de la toma de energia existente por el agregado de nuevos
consumos. El actual tablero existente en el edificio se trasladara al local BO5 (actual Mesa de
Entradas, de la dependencia en funcionamiento) y se alimentara desde el nuevo Tablerc General
gue se ubicara en el local BO3 (nueva Mesa de Entradas, de la dependencia a trasladar) tal cual lo
indicado en el plano Anexo grafico de referencia.

Comprende el proyecto, provision e instalacion de todos los componentes necesarios para la
instalacion completa de luces y tomas (normal y de emergencia), segun pliego y planos. Incluye
caferias, cableado, colocacion de artefactos, etc. Se ejecutaran circuitos de iluminacién de
emergencia alimentados desde la barra de emergencia de los tableros, previendo ser alimentados
por un grupo electrégeno (cuya provision NO se encuentra contemplada en [a presente
contratacion), tal lo indicado en los anexos graficos de referencia.

Se deberan considerar las siguientes generalidades, a saber:

» Los planos incluidos como anexos a este P.ET. expresan el tendido eléctrico y son
meramente a titulo orientativo, debiendo el contratista realizar toda la documentacion
gjecutiva de la instalacion eléctrica definitiva por su cuenta, y antes de comenzar los
trabajos someter los mismos a la revision y aprobacion de la D.D.C. De no cumplir con
este requisito no podra dar inicio a los trabajos.

+ Los conductores seran antiflama y de una seccion no inferior a 2.5 mmz2, tipo Pirelli® o
calidad similar o superior.

e Se utilizara cafio metalico tipo MOP o cafio metalico corrugado revestido en PVC para la
materializacion de todos los tendidos de alimentacion electrica; en el caso de caferias a la
vista se utilizara cafioc metalico cincado marca Daisa®, o calidad similar o superior, con
accesorios de la misma marca. l.as cajas seran octogonales de hierro semi-pesado, Haves
interruptoras a tecla, tomacorrientes de embutir de 10 amperes con puesta a fierra y sus
respectivas tapas, todos los materiales seran de la linea Cambre®, o calidad similar ¢

superior.
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Las conexiones se realizaran de centro a centro. La longitud maxima de las cafierias sin
caja de paso sera siempre inferior a los 10 mL

El conductor de puesta a tierra recorrera la totalidad de las cafierias y serd del tipo
antiflama de 2,5 mmz2 de seccién de primera marca con sello de calidad IRAM, debiendo
estar con puesta a tierra todas las cafierias de llaves, tomas, fuerza motriz y baja tensién.
La toma del conductor de puesta a tierra sera de como minimo 2,5 mm2 de seccioén y entre
los tableros de cada piso y los tableros seccionales de los locales sanitarios sera de como
minimo 4 mm2 de seccidn.

La distribucion definitiva de la caja de conexion se indicara en oportunidad de efectuarse
los trabajos correspondientes.

El contratista debera designar un electricista matriculado en el consejc correspondiente,
quien realizara la instalacién desde su concepcion (documentacién ejecutiva) hasta el final
de obra (pruebas finales de funcionamiento).

No se admite el uso de cable-canal de ningtn tipo y bajo ninguna circunstancia. Si la
empresa contratista, mediante justificacién valida encontrara que no existe opcién
alternativa en alglin caso puntual, deberd esgrimir los motivos y someterlos a
consideracién de la D.D.O. que determinara la validez de aquelios e informara si los
considera (¢ no) viables.

Se debera armar un Tablero General (cuya ubicacién tentativa se encuentra sehalada en la
documentacion grafica anexa al presente), debiendo inciuir llave de corte general,
disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas de proteccion de circuitos, de marcas
reconeocidas y aprobadas por ncrmas IRAM, y todos los elementos de seguridad que
correspondan.

Cada oferente se encuentra obligado a ia presentacién de la “Hoja de Datos Garantizados
del Tablero Principal de Baja Tensién” (Anexo N° I1X).

Normativa y reglamentos

Para el disefc y la implementacién de los distintos sub-sistemas se han seguido los

procedimientos de aceptacién internacional a fin de lograr un desarrollo de primer nivei de calidad,

durabilidad y eficiencia. El disefic y las instalaciones se han referido a todos los Codigos vy

Reglamentos vigentes provinciales y municipales, incluidos, aungue no limitados, como minimo a

los siguientes segun sea requerido:

v

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Reglamentacion de la Asociacidn Electrotécnica Argentina (Uitima edicion).
Cédigos Municipales vigentes.

Normas IRAM.

Componentes del sistema eléctrico (tomacorrientes e iluminacion)

Se consideraran los siguientes elementos, a saber:

Tablero General.

Ramal alimentador a Tablero General,

» [nstalacion general de iluminacion.

» Instalacion general de tomacorrientes.

» Instalacion de iluminacién de emergencia.
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s Sistema de puesta a tierra.

v~ Alimentacion eléctrica
Ei conjunto recibira la energia provista por la prestataria local del servicio de suministro eléctrico.
En tal sentido se debe tender el alimentador hasta el Tablero General.
El contratista debera calcular las secciones de los cables en funcidon a la corriente nominal, la
caida de tensién y el esfuerzo de cortocircuito, calculo que debera ser presentado para la
aprobacién por parte de la D.D.O.

v" Tablero general

e Generalidades.
Se ha previsto Ia instalacidn del Tablero General de entrada con interruptor automatico tetrapolar
de corte general para la alimentacion de energia.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

]

Ejecucién de la ingenierfa para construcciéon del tablero (esquemas unifilares vy
topograficos, conforme lo mencionado en los anexos), la cual debe ser aprobada por la
D.D.O. antes del comienzo de la construccion del tablero.

- Suministro de todos los materiales requeridos para la fabricacion del tablero especificado.

- Construccién del gabinete metdlico, montaje de los elementos, cableado, efc.

- Realizacién de pruebas de recepcion en su taller.

- Embalaje, transporte y entrega en obra,
Dado que el proveedor se considera experio en este tipo de trabajos y descartando que la
informacion es suficienie para la correcta interpretacién de los trabajos solicitados, no se
reconoceran trabajos adicionales fundamentados en desconocimiento o distinta interpretacion de
la misma, por lo que los oferentes, habiendo efectuado la Visita Obligatoria a Obra, podran
evacuar todas sus consuitar previo a la confeccién final de su propuesta econdomica mediante una
solicitud formal de aclaratoria, a través de los medios pre-establecidos a tal fin.
La posicién en planta del mencionado tabiero se indica anexo grafico y debera confener todos [os
elementos indicados en los esquemas unifilares. El tablero ingresara a obra totalmente cableado e
identificado, es decir como producto terminado, debiendc en obra posicionarlo, fijarlo y conectarle
los conductores de alimentacion de los distintos circuitos. De suceder, todos los tableros que sean
montados en el piso lo haran sobre una estructura de perfiles abullonados a este. El tablero
contendra indicadores de presencia de tensidn tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de
emergencia. El tablero debera incluir todos los interruptores, disyuntores, barras colectoras,
fusibles, transformadores de medida, instrumentos indicadores, lamparas de sefalizacion,
borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto
funcionamiento.
Se debera verificar las secuencias de giro en el tablero, la cual debera ser positiva (+).

 Espacio de reserva.
Los componentes del tablero no podran superar el 80% (ochenta por cientc) de la capacidad total
de la caja, debiendo dejar un 20% (veinte por ciento) de reserva adicional.

o Grados de protecciéon mecanica.

El tablero y las cajas interiores responderan a un indice de proteccién 1P40. No tendran partes

bajo tension accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensidn segun norma IRAM
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2200 sera posible solo luego de la remocién de tapas o cubiertas mediante el uso de
herramientas, llaves o dispositivos especiales.

« Barras.
El tablero debera contar con juegos de barras de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico) y
de dimensiones adecuadas. En ningln caso las secciones de las barras seran menores que la de
los cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberan ser
dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinamicas correspondientes a los
valores de la-corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberan
estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diametro) (todas las conexiones de
las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y seran fijadas a la estructura mediante
soportes aislantes. Estos sopories seran dimensionados y calculados de modo tal que soporten
los esfuerzos electrodindmicos debidos a las corrientes de cortocircuito y deberan ser fijados a Ia
estructura del cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las derivacioneé
seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexibie, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los
conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente
nominal superior a 160 amperes el conexionado sera en cada caso realizado con cable flexible.
Los interruptores estaran normalmente alimentados por la parte superior. l.as barras deberan
estar identificadas con sefales autoadhesivas segln la fase, asi como los cables que seran
equipados con anillos terminales de colores. La disposicién de las barras debera ser N-R-S-T del
frente hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando como referencia el
frente del tablero.

s Aisladores.
Los aisladores a usar seran de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura
debera estar acorde con el esfuerzo electrodinamico calculado. Se montaran exclusivamente
sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su fijacién sobre paneles

e Borneras.
No se permitiran borneras como reemplazo de porta barras. El tablero debera contar con borneras
de salida tipo componible. No se admitira el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de
proteccion dado que ia alimentacidon de cada uno, o grupo de ellos debera efectuarse desde un
juego de barras.

» Puesta atierra.

Dentro del tablero existird una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de
la red general y a todas las partes metalicas de los elementos instalados en el tablero, la cual
recorrera longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se instalaran conexiones de
puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas deberan ser
confeccionadas con trenza extra-flexible de cobre electrolitico de 6 mm2 de seccién, conectadas
mediante terminales a compresién a bulones soldados en las puertas. Se conectaran a la barra de
tierra todas las partes metdlicas sin tension, masas de instrumentos de medicion, transformadores
de corriente, etc., con conductores de seccion adecuada. No se permitiran conexiones en serie de
dos o0 mas elementos para su puesta a tierra.

» (Conexion a interruptores.

Los conductores de unién entre barras e interruptores deberan ser de la seccién adecuada de

acuerdo a la capacidad de estos Ultimos.
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o Distribucion del equipamiento.
La dimension del espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, sera come minimo

de 3 cms. en ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energia e indicadores
opticos de sefalizacién deberan disponerse de modo gue el acceso para su mantenimiento resulte
sencillo y sean cémodamente visibles. No se colocaran instrumentos a una altura inferior a 1,50
mts. No se colocaran interruptares a una altura superior a 1,80 mts. ni inferior a 0,30 mts.
o Carteles de sefializacion.

En el tablero se colocara letrero de acrilico grabado, con la indicacién del destino de cada circuito,
poseera un tarjetero porta-plano y un planc unifilar del mismeo. Las leyendas se haran con letras
de una aftura minima de 5 mm. Cada interruptor manual ¢ termomagnético sera identificado con
carteles autoadhesivos en la coniratapa, dichos carteles seran de acrilico o luxite con letras
grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios
normales y fondo rojo para servicios que no deben interrumpirse.

o Canexionado auxiliar.

Sera en conductor flexible con aislamiento de 1 kv.
Los conductores tendran la seccidn que resulte de célculo. Como minimo se adoptaran las

siguientes secciones, a saber:

4,0 mm2 para los transformadores de corriente.

2,5 mm2 para los circuitos de mando.

1,5 mm2 para los circuitos de sefializacion y transformadores de tension.

ldentificacion de circuitos.

Cada conductor contara con anillo numerado correspondiendo al nimero sobre la regleta v sobre
el esquema funcional. Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios
(auxiliares en alterna, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de sefializacién), utiizando
conductores con cubierta distinta ¢ poniendo en las extremidades anillos coloreados. Los
conductores de vinculacion entre barras y elementos de proteccion, asi como también entre estos
y las borneras, llevaran en todos los extremos, anillos plasticos de identificacion, con letras para
las fases y/o neutro y nimero para la identificacién del circuito. De manera de poder reconocer y
ubicar faciimente a que circuito pertenece y desde que fase se lo esta alimentando.
Ejemplos’

1. Circuito monofasico, N° de circuito 6 y alimentado desde la fase R, debera lievar:

- Conductor correspondiente a la fase, “6 R”

- Conductor correspondiente al Neutro, "6 N”
Esta identificacion debera colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones
correspondientes, a la salida de la proteccion y a la entrada de [a bornera de salida. '

2. Circuito trifasico, N° de circuito 3, debera llevar:

- Conductor correspondiente a la fase R, “3 R".

- Conductor correspondiente a la fase S, “3 §".

- Conductor correspondiente alafase T, "3 T°.

- Conductor correspondiente al Neutro, “3 N
Esta identificacién debera colocarse a la salida de las barras, a [a entrada de las protecciones
correspondientes, a la salida de la proteccion y a la entrada de la bornera de salida.

» Planos.
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Se deberan presentar planos constructivos (topograficos), debidamente acotados incluyendo el

célculo de barras de distribucién, soportes de barras y demas elementos de soporte y sujecién,
tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinamico para I'k = 25 KA en el
Tablero General. Previo a la construccién del mencionado, el contratista debera presentar la
siguiente documentacién grafica para consideracién y aprobacién de la D.D.O., a saber:

- Esquema unifilar definitivo. |

- Esquemas funcionales, con enciavamientos, sefiales de alarma, etc.;

- Esquemas de cableado.

- Memoria de calculo.
Cabe recordar que toda la documentacién grafica anexa reviste de caracter meramente
ORIENTATIVO y debera ser tomada de ese modo, siendo la documentacion técnica ejecutiva
definitiva la requerida en este punto.

s Pruebas.
Se deberan ejecutar ias siguientes tareas de prueba, a saber:

- Inspeccion Visual (IRAM 2200).

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces [a tensién nominal - 50 Hz. durante un minuto.

- Ensayo de aislacién.

- Funcionamiento Mecanico. Prueba de secuencia de maniocbras, funcionamientc de

instrumentos, reiés de proteccion y calibrado de los mismos.

e Inspecciones.
Las inspecciones y ensayos deberan realizarse, en las siguientes etapas:

- Al completar el montaje de los elementos constitutivos.

- Al completar el cabieado.
Cabe senalar gue tanto para el cumplimiento del presente punto como del anterior (pruebas)
debera contarse OBLIGATORIAMENTE con la presencia de la 1.O., para observacion,
consideracion y consecuente aprobacion de las instalaciones.

» [Datos generales.

La frecuencia nominal sera de 50 Hz / 2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el
Tablero sera caiculada para una duracion de 1 (un) segundo.

s Materiales de fijacion.

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., seran electrocincados. Sus dimensiones deben ser
normalizadas y en medidas milimétricas.
Todos los bulones se fijaran por medio de arandelas planas y grower.

e Construccion. ‘
Sera conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG N° 14 en perfiles
doblados y reforzados soldados o abulonados seguin el caso. Los paneles de cierre seran de
chapa de hierro BWG N° 14, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles
metalicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas seran de chapa BWG
N° 14 doble decapada pintada, Deberan ser regulables en profundidad. Las puertas seran
construidas en chapa BWG N° 14 doble decapada. Sera rigido e indeformabie, autoportante,
provisto de un arco metalico que permita su fijacion mediante bulones de anclaje amurados al
piso.
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Estara dividido en médulos para su fransporte, los cuales se ensamblaran en obra, realizandose
este trabajo exclusivamente por medio de fijacion con bulones y tuercas. Esto se extiende también
a los cables y/o barras de conexion entre los mismos.

» Tratamiento superficial.

El tratamiento superficial a que deben ser sometides los paneles, perfiles, y demas elementos
ferrosos del tablero consistirda como minimo de las siguientes etapas, a saber:

- Desengrase.

- Decapado.

- Fosfatizado

¢ Proteccion de fondo.

La proteccidn de fondo se obtendra con una cobertura total de la superficie con una capa de 15
(guince) micrones de anti-6xido sintético. Luego de este proceso, se procedera al pintado final con
pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero.
l.as bandejas tendran el mismo fratamiento.

s Puertas.
las mismas permitiran un angulo minimo de apertura de 135°. Se respetaran las hojas y manos
de apertura indicados en el diagrama topografico. La misma sera calada, abisagrada oculta,
cubrira el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de
la mano solamente las manijas de accionamiento.
Las puertas de cierre seran realizadas en chapa de un espesor minimo de 2 mm dobladas en
forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada
puerta o bandeja rebatible constituira una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a
fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformacién.
Los instrumentos y las lamparas de sefializaciéon seran montados sobre la puerta.

o Cerraduras.
Las manijas para los cierres de puertas seran del tipo empufiadura con sistema de traba a falleba
y cerradura tipc tambor, iguales, de manera que fodas puedan ser accionadas por una misma
Hlave. Se entregaran un juego de 3 (tres) ilaves del tablero.

« Interruptores, disyuniores y contactores.

Las marcas y modelos a emplear se indicaran en la “Hoja de Datos Garantizados del Tablero
Principal de Baja Tensién” (Anexo N? IX), que el oferente deberé analizar, completar y anexar a la
propuesta econémica, con caracter de excluyente al momento de su presentacion, debiendo ser
marcas reconocidas y con asistencia permanente en el pais, tales como ABB®, Siemens® o
Merlin Gerin®, no aceptandose otra marca fuera de las alternativas precedentemente enunciadas.

v" Conductores
Se proveeran y colocaran los conductores auto-protegidos dentro del cafo metdlico tipo MOP o
cafio corrugado revestido en PVC (diametro acorde, sujeto a calculo de verificacion por parte de la
contratista), de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al
esquema unifilar. Sera condicion ineludible para la instalacion de los cables, la previa presentacion
de lo siguiente, a saber:

- Caracteristicas mecanicas.

- Caracteristicas eléctricas.

- Datos garantizados.
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“1.a D.D.O., a través de la 1.0, podra solicitar ensayo de cualquier material o aparato y rechazar

todo aquello que no cumple los datos garantizados.
La totalidad de ios conductores seran de cobre electrolitico de forma redonda, aislacion en PVC
especial, reunion de almas bajo rellenos extruidos de PVC.
Estos cables seran construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas, a saber:
- IRAM 2178, caracteristicas eléctricas y dimensionales. Caracteristicas del material.
- IRAM 2288, Categoria “C” (Caracteristicas de no-propagacién de incendio).
Donde abandonen o entren al tablero, caja, cafios, o aparatos de consumo io haran mediante un
prensacables de aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de
ios conductos.
Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocara con cafio
camisa. Asi mismo, se usara cafio camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no
esté protegido mecénicamente de manera tal que la seccién ocupada por el conductor auto-
protegido constituya el 35% de la seccion interior de! cafio camisa.
Se debera usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.
En las acometidas o motores a la intemperie se ingresara con prensa-cable si la caja del motor es
suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de |a caja, caso contrario
se debera usar un terminal del tipo termo-contraible adecuado al uso y funcion que deba cumplir.

« Conductores para la puesta a tierra.

Seran aislados para 1,1 Kv. verde/amarillo de seccién indicada en planos, pero nunca inferior a 10
mm2. Podra ser tnico y debera acompanar todo el recorrido de los tendidos, aunque no se
especifique en planos.
El contratista debera calcular las secciones de los cables en funcién a la corriente nominal, la
caida de tensiéon y el esfuerzo de cortocircuito, calculo que debera ser presentado para la
aprobacién por parte de la D.D.O., previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro.

¥" Tomacorrientes
Seran aptos para corriente alterna monofasica de 220V/10A, 220V/20A, segin su consumo,
tendran toma de tierra. Responderan a las normas IRAM vigentes.
Los tomacorrientes indicados para los puestos de trabajo 220V E, deberan ser identificados con
color rojo, seglin su uso, con toma de tierra. Para del resto de los circuitos deberan ser de
220V/10A, con toma de tierra.
Los tomacorrientes seran de color blanco, tipo Jeluz® linea Verona, o calidad similar o superior.

v Instalacion de Zécalocanai
Para la linea de tomacorrientes, en todas las plantas del edificio, se instalara zb6calocanal
siguiendo la traza indicada en los planos. El tendido es TENTATIVO y en obra se definira el
recorrido definitivo. Se debera dimensionar el mismo tomando en cuenta los tendidos para
alimentacién de tomacorrientes de los puestos de trabajo, telefonia y red de datos, considerando
una reserva del 35%. Todo ello conforme las REGILAS DEL ARTE, debiendo el contratista
someter toda la documentacion inherente a la aprobacion definitiva por parte de la D.D.O.
El material del zécaiocanal sera PVC, color blanco. El disefio permite acoplarle en su interior con
facilidad estantes separadores para 3 (tres) divisiones. Tendra una altura minima de 80 mm. y una

profundidad de 50 mm. Todos los accesorios de montaje (uniones, cajas derivadoras,
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tomacorrientes, cajas para telefonia o datos, cajas derivadoras en L, cajas derivadoras en T,
extremos, etc.) seran de la misma marca y del mismo material.
El zocalocanal debera ser fijado a las paredes y/o z6calos existentes a nivel de piso, por medio de
tornillos.

v Instalacién de Pisoducto
En los locales indicados en el plano general de la instalacion eléctrica se instalara pisoducto de 3
(fres) vias de chapa 30 mm. x 210 mm. Todos los accesorios de montaje (uniones, cajas
derivadoras, tomacorrientes, cajas para telefonia o datos, cajas derivadoras, cajas derivadoras en
T, extremos, etc.) seran de la misma marca y del mismo material.

¥ lluminacién general
En las areas de indicadas en los planos se realizara la iluminacion de acuerdo a la distribucién
propuesta.
Cabe sefalar, que se deberan utilizar las canalizaciones existentes, evitando en lo posible el
tendido de nuevas cafierias. En caso de ser necesarias nuevas canalizaciones, el contratista lo
sometera a la consideracion y aprobacion formal de la D.D.O.
La iluminacion artificial aportara un minimo de 300 lux de iluminacién de servicio en cada local de
trabajo, y estara constituida por artefactos de probada eficacia luminica distribuidos tentativamente
conforme lo establecido precedentemente.
Las llaves de luz seran de color blanco, tipo Jeluz® linea Verona, o calidad similar o superior.
Con una antelacién no menor a 15 (quince) dias corridos del comienzo de la fabricacion, el
Contratista sometera a la aprobacién de la D.D.O., muestras de los artefactos a proveer, los que
se deberan ajustar a los planos aprobados.

¥v" lluminacidn de emergencia
Se instalaran artefactos destinados a la iluminacién de emergencia.
Cabe sefialar, que donde existieran bocas de iluminacion, se deberan utilizar aquellas y sus
canalizaciones existentes, evitando en lo posible el tendido de nuevas caferias, salvo en los
casos de nuevos locales o cambio de usoc. Donde fueran necesarias nuevas canalizaciones, el
contratista planteara la alternativa de desarrollo y la someterd a la consideracion y aprobacién
formal por parte de la D.D.Q.
En los artefactos de iluminacidn de emergencia se le incorporard un equipo auxiliar auténomo a
una de las lamparas, debiéndose cablear el mismo a la referencia del tablero.
Se utilizaran equipos LED para de las circulaciones y en las salidas al exterior, asi como en todo
ofro sector indicado en los planos. El conjunto estara compuesto por:

- Moédulo electrénico compuesto por elementos de estado sdlido.
Determinara la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensién en la linea de
informacion o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor gue accionar el circuito electrénico.
Otro sensor protegera la vida de la bateria, desconectandola cuando se haya consumido el 80%
(ochenta por ciento) de su carga nominal.

- Cargador.
Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensién y corriente
electronicos, alimentara la bateria, con reduccion automatica al llegar la bateria a carga nominal.

- Bateria.
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== Seran acumuladores que no requieren mantenimiento, herméticos, inviolables y que no necesiten

reponer el electrolito perdide por evaporacion. Deberan soportar un minimo de cien ciclos de
carga/descarga. Deberan tener autonomia minima de 4 (cuatro) horas partiendo de carga nominal
hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20% (veinte por ciento) de su carga.

- Pruebas.
Tendra indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba del equipo simulando falta
de energia normal.
Con una antelacién no menor a 15 (quince) dias corridos del comienzo de la fabricacion, el
contratista sometera a la aprobacion de la 1.O., muestras de los artefactos a proveer, los que se
deberan ajustar a los planos aprobados.

¥" Cafieria y cableado para iluminacién de areas comunes y emergencia

o Instalacion de caferias.

En caso de ser necesario el agregado de cafierias la mismas seran embutidas en canaletas o
sobre el nivei del cielorraso de placa de yeso suspendido, para lo cual se tenderan tramos
continuos de cafio metalico tipo MOP o cafo metalico corrugado revestide en PVC, garantizando
su macizado, estanqueidad y estabilidad (dentro del canaleteado o bien adecuadamente
precintado a la estructura portante, en viriud de evitar corrimientos y/o desplazamientos
indeseados). Las cajas de pase siempre se colocaran en coincidencia con un artefacto de
iluminacion de tal forma que estas sean accesibles a través del artefacto.

Para los casos en que las cajas octogonales queden alejadas mas de 5 cms. por encima del

cielorraso, ia conexién al artefactoc desde la caja se realizara mediante un cable tipo auto-
protegido con fa normativa antes indicada. Todas las cajas octogonales llevaran tapa, y el cable

auto-protegido estara sujeto mediante prensacables de aluminio de tamafio adecuado.

En caso de las juntas de dilatacién se dara la misma solucién que para el item anterior.

tmwagretanio Adoyr
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Toda Ia instalacién sera canalizada por cafio corrugado, con cajas de pase sin estampar, de tal
forma de evitar la presencia de chispas expuestas que provoguen explosiones.

¢ (Caherias embutidas.

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de los
tabiques elevacién de ladrillo de cemento, de estructura metalica PGC / PGU, de placa de yeso,
cielorrasos, etc. Seran de cafio metalico tipo MOP o cafio metdlico corrugado revestido en PVC
(diametro sujeto a calculo). Las cafierias embutidas se colocaran entre cajas de pase,
adecuadamente precintadas a la estructura portante de la estructura metalica. En los muros de
mamposteria, de ser necesario, se embutiran los cafios a 1a profundidad exigida por la normativa
vigente. En todos los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3).
Se emplearan tramos continuos de cafio metalico corrugado y, en el caso de ser necesaria la
discontinuidad y/o utilizacién de cortes, se colocaran cuplas en ambos extremos. Para didmetros
superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes himedos se utilizardn cafios de hierro
galvanizado.

o Forma de realizar el cableado en cafierias.
El tendido de los cables por cafierias se hara por tramos entre cajas de paso ejerciendo el
esfuerzo de traccién en forma suave y sostenida.
No se permitiran empalmes de cables en el interior de los cafios. Estos se haran solamente en

cajas, los que, en consecuencia, tendran las dimensiones adecuadas para permitir una
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terminacion prolija de dichos empalmes. La alimentacion al artefacto se haréa con cable tipo TPR
con ficha macho hembra para facilitar el retiro de estos para mantenimiento. Junto a los cables de
iluminacion y en todas las cafierias del sistema, se tendera también un cable para puesta a tierra
de iguales caracteristicas que los anteriores, perc de aislacién color verde-amarillo y de 2.5 mm?2
de seccién minima.

v Puesta a tierra de las instalaciones

» Puestas a tierra principales.

Las puestas a tierra principales se realizardn mediante jabalinas de cobre macizo o acero
revestido de cobre, tipo Copperweld® de 19 mm. de diametro y 3000 mm. de longitud, hincadas
sobre terreno natural, y terminada en camara de inspeccion de 30x30 cms. La puesta a tierra
estard constituida por no menos de 2 (dos) jabalinas y debera aumentarse su nimero si la
medicion diera un valor individual superior a 5 Ohm. El cable de unién entre jabalinas y la barra de
tierra, sera de cobre de 50 mm2 de seccidn como minimo. La barra de tierra estara en la sala del
tablero general, serd una barra de cobre de 50x5x600 mm. adosada a la pared, desde este punto
se derivaran todas las “tierras’.

» Puesta a Tierra de las Instalaciones.

La totalidad de la carieria, cajas rectangulares, cajas de pase, soportes, gabinetes, tableros Y, en
general, de toda la estructura conductora aislada que por accidente pueda quedar bajo tension en
caso de fallas, se ha previsto que sean solidamente puestas a tierra, a cuyo efecto en forma
independiente del neutro, deberan conectarse mediante el cable aislado (verde/amarillo) de
seccion adecuada, de acuerdo a normas de Reglamentacion de la Asociacion Argentina de
Electrotécnicos (Ultima Edicion).

v" Especificaciones técnicas particulares del rubro

¢ Planos de ingenieria.

La documentacién técnica obrante en el presente P.E.T. (escrita y grafica) tienen caracter de
PROYECTO y definen el alcance de la cotizacién y de los trabajos a efectuarse, siendo de
exclusiva responsabilidad del contratista la confeccion de los planos ejecutivos de obra, debiendo
realizar la ingenieria de detalle constructiva de las instalaciones de iluminacion, tomacorrientes y
corrientes débiles, tablero y todo aquello que dependa de su construccién para definir las
dimensiones, espacios, forma, borneras, conexionado de comando, etc., asi como el replantec de
construcciones e instalaciones existentes (si las hubiere y fuesen consideradas aptas, conforme
normativa vigente), relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego
desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo.

La documentacién grafica ANEXA, que forma parte de esta contratacion, reviste de caracter
meramente ORIENTATIVO, indicando ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de cafierias y
conductores de las instalaciones a realizarse y que se describen en este P.E.T.

Todos los trabajos se consideran COMPLETOS, conforme a su fin, y en estricto cumplimiento de
las REGLAS DEL ARTE, debiéndose incluir todos los elementos y trabajos necesarios para el
correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliegos o planos.

L.a contratista entregara a la D.D.O. para su aprobacioén, con una antelacién minima de 15 {quince)
dias previo al inicio de los trabajos, 2 (dos) juegos de copias de PLANOS DE OBRA, en escala
adecuada con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, incluyendo todos aquellos

DETALLES TECNICOS que resultaran necesarios o hayan sido requeridos.
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responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego, sus anexos, y su obligacién de coordinar sus
trabajos con los demas gremios, evitando fos conflictos y/o trabajos superpuestos y/o incompletos.
Durante el transcurso de la obra, 1a contratista debera mantener al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas.
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcion definitiva, e independiente de los
planos que deba confeccionar para la aprobacion de las autoridades, entregara a la D.D.O. 2 (dos)
juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente CONFORME A OBRA) y el archivo en
formato digitai (AutoCAD vs. 2011 ¢ superior, a coordinar con la L.O.).

» Normas para materiales y mang de obra.
Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM que sean de aplicacion y las
Reglamentaciones para las Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina (Gltima edicion). En caso de no existir estas, seran validas las normas IEC (Comité
Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken), las ANSI (American
National Standard), y La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en este orden.
Cabe reiterar que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y
presentardn una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente, para lo cual el
contratista debera disponer de la totalidad de las maquinas, equipos y herramientas necesarias en
calidad y cantidad suficiente para la ejecucion de los trabajos denfro de los plazos fijados. En los
casos en que este pliego o en los planos se citen modelos 0 marcas comerciales, es al solo efecto
de fijar normas de construccion o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de
aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o caracteristicas requeridas.
En su propuesta el contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar y la aceptacion de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en el presente
P.E.T. y sus anexos. En caso que el contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se

entiende que la opcidn sera ejercida por la D.D.O. en su calidad de érgano técnico competente.

£n consideracion de lo expuesto precedentemente, se deberan cotizar los siguientes trabajos:
18.1. Proyecto definitive de |a instalacion eléctrica, firmado por profesional matriculado.
Este sera sometido a consideracion de la D.D.O. para su consecuente aprobacion y autorizacién
de inicio de los trabajos inherentes at rubro.
18.2. Solicitud y provision del medidor eléctrico, segln Ia tarifa necesaria.
En atencidén y complemento de lo expuesto en el punto 1.1. del presente apartado, se deberan
contemplar todas aquellas tramitaciones municipales y/o frente a la empresa prestataria del
servicio, pagos, obras de adecuacion auxiliares, y demas intervenciones especificas para

asegurar que la tarifa provista sea la adecuada conforme el uso propio del Organismo y su

consumo.
18.3. Tendido de cableado principal desde el medidor al Tablero General.
18.4. Provisidn e instalacidn del Tablero General.
18.5. Provision e instalacién del Tablero Seccional del Server.
18.6. Tendido de cafieria (cafo metalico tipo MOP o cafio corrugadoe revestido en PVC).
18.7. Cableado general y colocacién de puntos y tomas.
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18.8. Provision y colocacion de terminales tomacorrientes (generales y para A°A%),

18.9. Bocas de iluminacion.

18.10. Artefacto de iluminacion interior plafén LED Interelec®, o calidad similar o superior.
Consiste en la provision de materiales, mano de obra, equipos y colocacién de equipos (plafones,
sean estos apoyados directamente sobre cielorraso aplicado o armado de yeso) y artefactos
completos para la ejecucion de la iluminacién interior, quedando la totalidad de los artefactos en
condiciones de perfecto funcionamiento, listos para usar, de acuerdo a las siguientes
caracieristicas técnicas basicas, a saber:

» Plafén para aplicar cuadrado.

¢ Flujo luminoso 1060/1200 Im.

+ Color luz 3000/6000 K.

+ Con fuente de alimentacidn (200/240 Vca - 50 Hz).

e Potencia 18 W.

o Cuerpo de aluminio fundido, pintura epoxi color blanco.

¢ Dimensiones (estimadas) 255 x 255 x 40 mm.

e (Cantidad, 21 (veintiin) artefactos.
La distribucion de artefactos propuesta en el Anexo N° VIII es TENTATIVA, y reviste de caracter
meramente ORIENTATIVO. La ubicacién definitiva sera verificada por el contratista, respecto de la
posible interferencia con otras instalaciones.
El contratista esta obligado, al terminar la obra, a entregar al comitente el 5% (cinco por ciento),
con criterio de aproximacion superior, de artefactos de repuesto (sera de cumplimiento obligatorio
tanto para el presente punto como para los siguientes), completos con accesorios (si hubiera), tal
como estan descriptos en el presente P.E.T. (pto. 7, del apartado A).

18.11. Sistema meodular para tubos LED Artelum® Boxer (75020), o calidad similar o

superior.

Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 18.10., y de acuerdo a las
siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:

« Construido en chapa de acero, con cabezales inyectados en ABS.

» Pintura en epoxi termoconvertible.

» Reflector de poliéster espejado de alto rendimiento.

+ Louver rejilla plastico cromado.

o Potencia 2x18 W.

» Dimensiones (estimadas) 984 x 95 x 54 mm.

» Cantidad, 62 (sesenta y dos) unidades, distribuidas en conjuntos conforme necesidad.

18.12. Artefacto de iluminacion bidireccional para aplicar en exterior con lampara LED,

Artelum® Eva, o calidad similar o superior.
Se deberd cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 18.10., y de acuerdo a las
siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:

s Cuerpo de aluminio ancdizado.

¢ Apto para intemperie.

¢ Plaqueta de led incorporada.

e Cuerpo construide en aluminio inyectado.
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Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo convertible.
+ Potencia 2x6 W.

¢ Color negro.

¢ Conexion 220 V.

¢ Dimensiones (estimadas) 160 x 90 x 58 mm.

s Cantidad, 10 (diez) artefactos.

18.13. Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autonomo e indicacion de

“SALIDA", Atomiux® Mod. 99051, o calidad similar o superior.

Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 18.10., y de acuerdo a las
siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:

+ Sefializador auténomo permanente, para interior.

+ Fondo transparente.

» Tension 220 Vca - 50/60 Hz.

¢ Fluyjo luminoso nominal 10 Lm.

« Expectativa de vida de la bateria, 4 afios (minimo).

» Tiempo de autonomia (aproximado, con bateria totalmente cargada), 3 horas.

+ Tiempo de recarga {(aproximado) de la bateria, 12 horas.

% » Incluye accesorios para fijacién {(escuadras, frenos, y tornillos).
= » Pesoneto 540 g.

X £ . . .

3% » Dimensiones (estimadas) 28 x 350 x 225 mm.

i< » Cantidad, 5 (cinco) artefactos.
b

g g

19. Instalaciones de telefonia y datos (Anexos N° Il & ViIi)
El sistema consistira en una red de cabieado de categoria 5e (como minimo) que sera utilizado
como soporte fisico para la conformacién de redes de telecomunicaciones, apto para trafico de
datos a alta velocidad y para trafico de voz; activo de red y central telefonica. El cableado de
telecomunicaciones seréa realizado segun el concepto de “cableado estructurado” y cumplira con
las especificaciones de las normas indicadas en el siguiente punto.
¥" Normativa y reglamentos. Documentos aplicables
El sistema de cableado descripto en esta especificacion se deriva en parte de las
recomendaciones hechas en los estandares de la industria. La lista de documentos detallados a
continuacién se incorpora como referencia (especificacion técnica y los documentos asociados):
e ANSI/TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.
* ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.
* ANSVEIA/TIA-569-B Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces.
» ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.

e ANSI/TIA/EIA-607A Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications,
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Se tomara como valida la Gltima versidn de los documentos arriba listados. El fabricante de los

productos a instalar es responsable de determinar y adherir sus productos a ia ultima version

cuando se disefie la propuesta para la instalacion.

v

Alcance de los trabajos

El contratista adjudicado proveera los materiales, la mano de obra, supervision,

herramientas, hardware de montaje miscelaneo y los consumibles necesarios para la

instalacion de los sistemas de cableado de telecomunicaciones, modalidad “llave en

manao”.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, direccion

técnica y materiales para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes

instalaciones, a saber:

Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones (voz y datos).

Provision e instalacion de las cajas de conexion, canalizacién y conectores de
telecomunicaciones (para puestos de red y aparatos telefdnicos), conforme la
distribucién de los Puestos de Trabajo indicada en el Anexo N° VIl

Provision de las patcheras y demas elementos para la conexion de los cables de datos
y voz en el gabinete de telecomunicaciones que pudieran requerirse.

Instalacion del gabinete de telecomunicaciones, conforme e instalado en donde fuera
indicado en el Anexo N° lia (local B10).

La conduccién del cableado hacia cada puesto de trabajo y la unién de estos con el
centro de datos, se realizard utilizande el zécalocanal mencionado precedentemente
{punto 18). De ser necesario, en todos los casos se debera restituir pisos o paredes
intervenidos.

Se debera contemplar la conexién inter-rack entre el gabinete ya instalado en el sitio
con el requerido en este llamado mediante 2 (dos) puertos RJ45, 10/100/1000 Base-T
Cat. 6.

Cuando Ias obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, los trabajos necesarios al efecto estaran a cargo de la contratista, y
se consideraran comprendidas sin excepcidn en su propuesta.

LLa contratista sera la Unica responsable de los dafios causados a personas y/o
propiedades durante la ejecucion de los trabajos de instalacién y puesta en servicio.
Tomara todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o
dafios a las propiedades, asi pudieran provenir dichos accidentes o dafios de
maniobras en las tareas, de la accién de los elementos o demas causas eventuales. Se
deberan reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales
iguales en tipo, textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera
afectada. En el caso de que la terminacion existente fuera pintada, se repintara todo el
pafio, de acuerdo a las reglas del buen arte a fin de igualar tonalidades.

Los elementos ofertados seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacién
no deberd encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el comitente sera
el primer usuario de los equipos o materiales desde que estos salieron de la fabrica).
Los mismos seran de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para

instalaciones de esta clase,
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Los materiales a emplear seran de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional

para instalaciones como las especificadas. Se debera presentar junto a la oferta la folleteria

COMPLETA con los cddigos y modelos exactos de elementos a utilizar (accesorios, tomas,

derivaciones, etc.) propuestos indicando también de existir el/los sitio/s web correspondiente/s,

todo ello en estricto cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d y Art. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

- El sistemé de cableado Categoria 5e obedecera los requisitos de rendimiento de canal,
propuestos en la Ultima revision de la EIA/TIA 568B.

- El sistema de cableado propuesto debera estar respaldado con anexos de pruebas de
laboratorios UL o ETL, similares a las de la exigencia a utilizar, que vaiidaran el
cumplimiento del rendimiento en Categoria 5e. No seran reconocidos ni aceptados

sistemas de cableado ofrecidos con respaldo de programas de niveles o en general de
laboratorios de canales mayoristas.

. 9 (nueve) Puestos de Trabajo Triples +
1 Planta Baja )
1 {un}) PT para el server (a ubicar en el local B10).
2 Planta 1° Piso 5 (cinco) Puestos de Trabajo Triples
3 Planta 2° Piso 4 (cuatro) Puestos de Trabajo Triples

Se entiende por “puesto triple” a una caja de conexién o roseta con 3 (tres) conectores hembra
RJ45 aptos para voz, datos y telefonia.

¥ Condiciones especiales. Elementos constitutivos del sistema

Puestos de trabajo y cajas de conexidn.

Los puestos de trabajo o caja de conexién (roseta) se instalaran en el lugar indicado en la
documentacion grafica de referencia.

Seran del tipo de jacks modulares. Se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores
T568B, se construirdn con un housing de éxido de polifenileno, valorado 94V-0, y deberan
terminarse usando un conector estilo 110 para montaje en circuito impreso (realizado en
policarbonato valorado 94V-0}), con etiqueta de codificacién de colores para T568A y
T568B. Asimismo el conector tipo 110 debera aceptar conductores sélidos de 22-24 AWG,
con un diametro de aislacion maxima de 0.050 pulgadas. Los contactos dei jack modular
se bafiaran con un minimo de 50 micro-pulgadas de oro en el area del contacto y un
minimo de 150 micro-pulgadas de estafio en el drea de la soldadura, encima de un bajo-
bafio minimo de 50 micro-pulgadas de niquel. Los jacks modulares seran compatibles con
un panel de montaje de espesor entre 0.058" - 0.063" y abertura de 0.790" x 0.582". Los
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jacks modulares Categoria 5e deberan ser non-keyed, de 4-pares y deberan exceder todos
los requerimientos estandares de rendimiento EIA/TIA 568-B Categoria 5e. Todos los jacks
modulares estardn validados en performance Categoria 5e por algin Laboratorio
Independiente de renombre (Ul o ETL) requiriéndose la entrega de dichos certificados
conjuntamente con la propuesta.

Las cajas de conexidn a utilizar para conectar los puestos de trabajo dispondran de 3 (tres)
conectores modulares de 8 (ocho) posiciones (RJ45) en los que terminaran los cables

UTP, certificados segln categoria 5e o superior, aptos para datos y telefonia.

Las mismas deberan tener un rotulado o etiquetado (ANSI/UL969) con la siguiente nomenclatura
“AX-Y -2Z- D" donde:

a. XX Piso o Planta (PA o PB).

b. Y: Patchera (A, B...).

c. ZZ: Puesto (01, 02..)).

d. T o D: Telefonia o Datos.

e. Ej.. PA-A-10D.
Patch-cords.
Los Patch-cords utilizados en el rack de telecomunicaciones y en la estacion de frabajo
deben ser Categoria 5e (o superior), de cable multifilar de 24 AWG, 4 - pares.
Los Patch-cords deben ser ensamblades y testeados en fabrica, por el fabricante del
sistema de cableado y preferentemente de un color similar al del cable instalado.
Se debera proveer 3 (tres) Patch Cord por cada puesto de trabajo categoria 5e de 6 pies
minimo.
Dentro del centro de cableado o Rack Central se utilizaran Patch Cords Categoria 5e de
maximo 80 cms. para realizar la conexidén entre los Patch Panels y el hardware de red. Se
proveera un Patch Cord por boca de datos instalada. [Las botas de los plugs de los Patch
Cords categoria 5e debera oficiar de sistema anti-enganche para evitar atascos durante [a
instalacién de nuevos puestos, movimientos o reordenamiento del Rack.
Gabinete de telecomunicaciones.

Se debera incluir la provisién de 1 (un) rack para el Centro de Cableado.

En ellos se deberan instalar todos los equipos provistos necesarios para la prestacion de los

servicios solicitados.

Las caracteristicas (minimas) del mismo se detallan a continuacion, a saber:

Medidas Ancho: 19" - Alto: 20U.

Puertas frontales y traseras (si fuviere) con cerraduras con llave duplicada.

Dispondra de ventilacién mediante al menos 2 {(dos) turbinas.

Los rieles laterales presentaran agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para
el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

Se proveera una 1 (una) bandeja.

Sistema de apoyo con patas regulables en altura para facilitar la nivelacion.

Alimentacién eléctrica de 220 VAC. Se dispondra de 1 {un) tablero con llave térmica y 5
(cinco) tomacorrientes.

El gabinete debera disponer de una foma a lierra, conectada a fierra general de la

instalacién eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.
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Accesos de cables superior e inferior.

Se proveeran todos los elementos necesarios para asegurar la correcta distribucion y

conexionado de la alimentacién, las guias de cables, y 2 (dos) organizadores de cables

horizontales de 19",

Patcheras y accesorics completos para cubrir la acometida de puestos previstos de

trabajo, seran provistos por el oferente.

El oferente se hara cargo del armado del rack con todos los accesorios y elementos

solicitados anteriormente.

Central telefonica Hibrida

- EI oferente debera contemplar todo lo necesario para que la central telefonica

pueda cursar llamadas usando la red de datos actuales y sus vinculos IP entre

edificios del Ministerio.

- La central de telefonia en su conjunto debera poder soportar teléfonos IP o Digitales

indistintamente.

- Debera soportar el uso a futuro de soluciones tipo “SoftPhone” propietarios o de uso

libre.
] Incorporar un sistema de energia, cargador y baterias
- La solucién debe tener una capacidad inicial de:
30 (treinta) canales troncales E1-R2
8 (ocho) troncales analdgicos
30 (treinta) extensiones o terminales tradicionales analégicas
8 (ocho) extensiones o terminales IP
Portero y abridor de puerta
LAN 10/100Base-T (auto MDI/MDI-X)
1 (un) puerto para MOH (Musica en espera)
Puerto para bateria externa
- La solucién debe tener una capacidad maxima de:
120 {ciento veinte) canales troncales E1-R2
48 (cuarenta y ocho) troncales analdgicos
32 (treinta y dos) extensiones o terminales tradicionales analdgicas
128 (ciento veintiocho) extensiones o terminales IP
64 (sesenta y cuatro) canales IP (SIP)
- DISA incorporada
- Frecuencia de ringeo seleccionable 20Hz/25Hz
- Paging externo
- Ndmeros para extension 1 a 5 (uno a cinco) digitos
- 32 (treinta y dos) troncales de llamadas en conferencias
- Tipo de distribucién de llamada:
Sonar todas las extensiones
Distribucion uniforme de llamada
Distribucion automatica de llamadas
Extension de deshordamiento

Enrutamiento de prioridad
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Consola de mantenimiento
Permitir programar fodo lo relacionado a las funciones PBX y Correo de voz (VM)
por WEB

Teléfono Analégico (Basico)

Cantidad: 30 (treinta).
Caracteristicas:

Botones Redial y Flash.

3 (tres) niveles de timbre.

Control de volumen de 3 (tres) niveles.

Instalable en pared.

Tiempo de Flash ajustable.

Teléfono IP (tipo Magistrado)

Cantidad: 8 (ocho).

Caracteristicas:

24 (veinticuatro) botones de programacion flexible
2 (dos) puertos ethernet 100Base-TX

Teclas de funcion:

Navegacién.
Mute.

Redial.
Manos libres.

o o o p

e. Listado de llamadas emitidas.
» Control de volumen de 4 (cuatro) niveles.
» 30 (treinta) melodias.
» Compatible en su totalidad con la central ofertada.
= Pantalla retroiluminada de 3 (tres) lineas.
= PokE.
=  Compatibilidad XML.

» Altoparlante, terminal y auricular full duplex.

Rotulacion.

Todos los cables, conectores, mdodulos de equipos, armarios y demas componentes se

rotularan en forma sistematica (ANSI/UL969} en correspondencia con los planos realizados

a tal efecto y los listados a entregar en medio magnético. Se debera aplicar en:

a.
b.
C.

- d.

Ambos extremos del cableado horizontal permanente.
Partes externas de las tapas del puesto de trabajo.
Patch Panels.

Patch Cords de gabinete y puesto.

Todos los elementos, en los racks, deberan estar debidamente etiquetados para

identificacion de puesto y funcién. Este etiquetado se correspondera con la informacion de

los planos de obra.

Condiciones generales

Planos.
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La contratista entregara a la D.D.O. para su aprobacién, por lo menos 15 (quince) dias

antes de iniciar los trabajos, 2 (dos) juegos de copias de planos de obra en escala
adecuada con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como asi también
los planos de detalles necesarios o requeridos.

lLa aprobacién de los planos por parte de la D.D.O. no exime a la contratista de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligacién de coordinar
sus trabajos con los demas gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuesios o
incompletos.

Durante el transcurso de la obra, la contratista debera mantener al dia los planos de
acuerdo a ias modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcion definitiva, e independiente de
los planos que deba confeccionar para la aprobacién de las autoridades, entregara a la
D.D.O., 2 (dos) juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente conforme a obra) y
el archivo en formato digital (AutoCAD 2011 o superior).

Todas las instalaciones deberan ser debidamente acotadas, ejecutandose también los
planos de detalles necesarios o requeridos.

Seran OBLIGATORIAS las pruebas de funcionamiento, previo a la recepcién de los
trabajos inherentes al rubro. Estas deberan ser efectuadas por la contratista con la
supervisién y control de los funcionarios que oportunamente se designen.

La distribucion definitiva de la caja de conexion se indicara en oportunidad de efectuarse
los trabajos correspondientes.

Contenido de la documentacion a ser presentada por el oferente.

Se debera presentar junto con la oferta el certificado de la visita obligatoria a obra, siendo
de caracter obligatorio [a presentacién en cuestion.

Se deberan presentar como parte de la oferta, las hojas técnicas, folletos o su
correspondiente pagina web, de todo lo cotizado, en estricto cumplimiento de lo enunciado
en el punto 3.d y Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Planos de ubicacion definitivo de armarics de pisos e indicacién estimativa de vias de

distribucion de cableado herizontai y vertical.

En consideracién de lo expuesto precedentemente, se deberan cotizar los siguientes trabajos

generales, a saber:

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

Carierias de distribucion.
Cableado y rosetasffichas terminales.
Red de telefonia. Provisién de central y aparatos telefénicos.

Rack concentrador (rack de datos y central telefénica), ubicado en el local B10.

20. Instalaciones de acondicionamiento del aire (Anexo N° VII)

201,

Balance térmico y proyecto definitivo.

La realizacion del proyecto definitivo de la instalacion de climatizacién y accesorios, correra a

cuenta y cargo de la empresa contratista, debiendo presentar el correspondiente balance térmico

y el proyecto completo, con la especificacion de los equipos, su ubicacion, etc., para ser sometido

a la evaluacién y posterior aprobacidn por parte de la D.D.O.
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Cabe sefialar que, para la aprobacion de los equipos a instalar, y como parte fundamental de la

documentacion obligatoria a presentar, el contratista debera remitir toda la folleteria y hojas de
datos técnicos correspondientes, en estricto cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d y Art.
17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

20.2. Equipo de aire acondicionado tipo Split 3000 fgs. Frio/Calor.
Se proveeran e instalaran 4 (cuatro) equipos de aire acondicionado (del tipo y fgs. indicadas), de
1° marca (Samsung®, BGH®, o calidad similar o superior), cuya capacidad y potencia queda
supeditada a los datos y especificaciones que surgieran del punto 20.1.
La cantidad de unidades a instalar surgird de acuerdo a la distribucién propuesta en el anexo
grafico de referencia.
La ubicacion de las unidades exteriores (condensadoras) se plantea sobre banquinas especiales
(punto 8.2.) en las azoteas inaccesibles (losas planas) con cuidada perforacion de las mismas y
en expreso cumplimiento de lo expuesto en el punto 23.2. (preparacion y colocaciéon de membrana
transitable)

20.3. Instalacion equipo de aire acondicionado tipo Split 4500 fgs. Frio/Calor.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) equipos de aire acondicionado (del tipo vy fgs. indicadas), de 1°
marca (Samsung®, BGH®, o calidad similar o superior), debiéndose cumplir en un todo con las

generalidades expuestas en el punto precedente.

21. Instalaciones contra incendios (Anexo N° VI||}
21.1. Matafuegos BC (CO2) de 2,5 kgs. _
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotizacion”.
Se exigira que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que ademas cumplan en un todo
con las Ordenanzas Municipales vigentes que correspondan.
Por convencion, se colocara 1 (un) equipo préximo a cada tablero eléctrico, conforme las
ubicaciones (tentativas) sefialadas en el plano de referencia.
Se debera prever el montaje del mismo con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal.
21.2. Matafuegos ABC (HCFC 123) de 5 kgs.
En conformidad con la cantidad establecida en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotizacién”.
Se exigira que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y gue ademas cumplan en un todo
con las Ordenanzas Municipales vigentes que correspondan.
Se colocaran las unidades conforme las ubicaciones sefialadas en el plano de referencia,
quedando distribuidos de modo que no sea necesario recorrer mas de 15 mts. (+/-) para llegar a
uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2.
Se debera prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta
municipal.
21.3. Carteleria de salida de emergencia. Sefialética interior y exterior.
La carteleria debera estar ubicada segun se indique en los Planos de Evacuacién, que deberan
ser confeccionados por un profesional en Seguridad e Higiene (matriculado), a cuenta y cargo de
la empresa contratista, y aprobados por la D.D.O. Deberan cumplir con las normas IRAM 3957/60.

Los carteles seran de vinilo, material de alta intensidad y con certificados emitidos por el INTI.

22. Trabajos de preparacion y pintura integral
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En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotizacién”,

se procedera a la pintura integral de todos los elementos de ambos volimenes construidos (salvo

mencién especifica de lo contrario), conforme las siguientes generalidades, a saber:

Se deberan incluir las manos necesarias y tratamiento previo.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los
casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, éxido, etc.
lijandolas prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura.

l.os defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas,
etc.

Se dara la Ultima mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de 1° calidad y marca reconocida tipo
Alba®, Sherwin Wiliams®, o calidad similar o superior, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la 1.O. para su eleccion y su aprobacién. Los productos
que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados
por la D.D.O. quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que
considere necesarios a su exclusivo criterio profesional, para verificacion de la calidad de
los materiales. En todos los casos (preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes), se
debera respetar las indicaciones del fabricante. Previo a una aplicaciéon de cada mano de
pintura, se debera efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o
enduido toda irregularidad. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego, sera
motivo suficiente de rechazo.

Antes de dar principio al pintado, se deberd efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiéndose preservar los pisos nuevos que hayan sido colocados (si en el Plan de
Trabajos fuese contemplado de tal modo), vy los umbrales, con lonas, arpillera, rollos de
material plastico, o aguel producto que el contratista haya provisto a tal fin.

No se aplicaran blogueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polve y grasa,
debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstruccidon de las superficies
observadas, pasandoles un cepillo de paja ¢ cerda y iuego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la D.D.O.

La empresa contratista debera corregir los defectos que presenten las superficies o juntas
antes de proceder al pintado.

Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes
de que la pintura se haya secado por completo. Sera condicién para la aprobacion de los
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La D.D.O. podra

exigir a la contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno.
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¢ Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar seran elegidos por catalogo del
fabricante, cuando corresponda, mediante presentacion formal y consecuente aprobacién
de igual calibre por parte de la D.D.O.

22.1. Muros y tabiques interiores al latex lavable.
Contempla toda la superficie de tabiqueria interior de AMBAS CONSTRUCCIONES (se
intervendra el nuevo volumen en primer lugar y, luego del traslado a esta de la dependencia
actualmente asentada en la existente, se procedera a la intervencion de aquella). Se pintara con
latex para interior lavable (de 1° marca y calidad, conforme generalidades precedentes), aplicado
en la cantidad de manos que fuesen necesarias para garantizar el perfecto cubrimiento de las
superficies. Previamente, estas se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que
pudieran existir. Si se constatara la presencia de hongos se efectuara un lavado con una solucién
de detergente y agua, que sera enjuagado con agua pura y limpia. Luego se aplicara a pincel una
solucién al 10% de agua con fungicida de marca reconocida. Se dejara secar por lo menos 48
(cuarenta y ocho) horas antes de aplicar la primera mano de pintura. Se aplicara en primer lugar
un enduido de primera calidad hasta cubrir perfectamente la superficie. Luego se daran 1 (una)
mano de fijador y 2 (dos) manos (minimo) sucesivas de pintura latex para interiores.
Se deberan presentar muestras en obra para la eleccién, de hasta 3 (tres) colores.
En la cotizacién se deberan incluir las marcas de los productos ofrecidos, asi como también los
correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d y Art. 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el listado de generalidades precedente).

222, Cielorraso interior al latex lavable.
Se llevarg a cabo conforme lo establecido en el punto anterior, en aquellos sectores en los que
existiese cielorrasc de yeso (sea aplicado o suspendido).
En la cotizacion se deberan incluir las marcas de los productos ofrecidos, asi como también los
correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d y Art. 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el listado de generalidades precedente).

22.3. Superficies metdlicas con esmalte sintético.
Se incluye en este item la pintura con esmalte sintético satinado de todas las carpinterias
metélicas y herreria, todos los componentes de estructuras metélicas y todo otro elemento
metalico en el que no se haya indicado otra terminacién,
Se debera limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiacido de obra; quitar el
oxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos de fondo
anti-oxido cubriendo perfectamente las superficies; luego masillar con masilla al aguarras, en
capas delgadas, donde fuera menester; aplicar fondo antiacido sobre las partes masilladas, vy lijar
convenientemente. Secadas las superficies, seran pintadas como minimo con 1 (una) mano de
fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro Alba®, Sherwin Williams®, o calidad
similar o superior.
En exteriores, se aplicara el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-6xido.
Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases
corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicara a todas las
superficies de las estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado
al aire) a base de cromato de zinc segdn norma IRAM 1182. Su aplicacion sera de pincel y ambas

manos deberan ser de distinto color para poder diferenciarias. A tal efecto, podra incorporarse a la
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Z segunda mano un pequefio porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo asi su diferenciacién
con la anterior.
A continuacién del secado de la segunda mano de anti-6xido, el contratista aplicara a todas las
superficies 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a
determinar por la D.D.O.

22.4, Carpinterias de madera (vista) al barniz.
Como corolario de los trabajos de reparacién y reciclado de las carpinterias existentes (conforme
lo desarrollado en los puntos 14.1. y 14.2. del presente apartado) se procedera a lijar y barnizar
todas aquellas piezas que en la actualidad se encuentren tratadas con ese producto.
Se deberan presentar muestras en obra para la eleccion, de hasta 3 (ires) tonos y acabados
(brilloso, opaco, etc.).
En la cotizacion se deberan incluir las marcas de los productos ofrecidos, asi como también los
correspondientes folietos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d y Art. 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el listado de generalidades precedente).

22.5, Hidrolavado en tabiques, muros y paramentos exteriores.
Se procedera a hidrolavar todas las caras exteriores de la construccion PREEXISTENTE,
incluyendo los muros medianeros (en sus caras hacia €! predio de propiedad del Ministerio), y el
volumen gque conforma el tanque de reserva (ubicado sobre la cubierta inclinada de aquel),
prestando especial atencion en todos aquellos sectores que pudieran presentar desprendimientos,
roturas o fisuras por su estado, mantenimienio deficiente yfo antigliedad, en absoluta
consideracion de aquellas generalidades expuestas en el punto 10.1. del presente Pliego.
De ser necesario se debera proceder al relleno de huecos o rajaduras que pudieran resultar por lo
enunciado en el rengldon anterior, siempre en consideracién de la igualdad en las caracteristicas
estéticas de lo revestimiento existente, no admitiéndose parches desiguales notorios.
En la cotizacidén se deberan incluir las marcas de los productos cotizados, asi como también los
correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d y Art. 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

22.6. Muros y tabigues exteriores al latex lavable.
Se procedera a pintar todas las caras exteriores de la construccion PREEXISTENTE (ya que
aquellos nuevos volimenes materializados como parte de los trabajos involucrados en el presente
P.E.T., seran tratados con revestimiento texturade hidrofugo, conforme fuera descripto en el punto
10.3. de este apartado), incluyendo los muros medianeros (en sus caras hacia el predio de
propiedad del Ministerio), y el volumen que conforma el tanque de reserva (ubicado sobre la
cubierta inclinada de aquel).
En la cotizacién se deberan incluir las marcas de los productos ofrecidos, asi como también los
correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d y Art. 17 del

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el listado de generalidades precedente).

23. Trabajos de aislacion térmica e hidréfuga en cubiertas (Anexos N° 1] & V)
23.1. Verificacion del estado de las cubiertas inclinadas preexistentes.
Se debera proceder a la verificacion del estado de la cubierta inclinada de teja francés del
volumen de frente (sectores AD2 y A15), debiéndose asegurar el correcto escurrimiento pluvial,
sus desaglies, y el adecuado estado de mantenimiento de sus elementos constitutivos.
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De encontrarse defectos y/o patologias preexistentes que no permitieran garantizar la adecuada

aislacién hidréfuga de las cubiertas, se debera proceder, a exclusiva cuenta y cargo de la
contratista, con todas las reparaciones e intervenciones pertinentes, siempre en estricto
cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE.

23.2. Colocacién de membrana transitable Geotextil, en nuevas cubiertas planas.
Sera de aplicacién para los sectores A01, A03, A18 y A19.
En primer término, se ejecutara la carpeta de nivelacidn correspondiente, de material reforzado de
25 mm. de espesor, apta para recibir la membrana.
Luego, se aplicara una manc de imprimacién con pintura asfaltica de secado rapido. En este
punio, se verificara con la presencia de la |1.O., Ia sequedad de la base, no pudiendo el contraiista
proseguir hasta tanto el sustrato esté totalmente seco.
Sobre la imprimacion se colocara una membrana transitable Geotextil (alma central de 40 m. /
proteccién-sup de poliéster 170 g.) de 1° calidad y marca reconocida de mercado, correctamente
solapada, sin roturas ni fisuras, perfectamente pegada en toda la extensién de la azotea (cubierta
plana inaccesible), planos horizontales y paramentos verticales, debiéndose incluir el sector sobre
el volumen trasero, donde se encontraran ubicados los tanques de reserva. La membrana sera
adherida a la superficie mediante llama, solapando 10 cms. en ambos sentidos. En los bordes la
membrana ne sera continua, sino que llevaran babetas superpuestas, verificando especialmente
la correcta impermeabilidad del mismo y el correcio escurrimiento del agua. Ante cualquier
anormalidad, el contratista debera proceder a su definitiva correccién. La membrana cumplira
como minimo con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 para carga de rotura,
resistencia al calor, plegabilidad y punzonado dinamico. Se deberan efectuar los trabajos en un
todo de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la membrana.
Se incluye canaleteado de babetas y posterior cierre, ademas del adecuado babeteado en las

piletas de patic abiertas y demas elementos de desague pluvial que existan.

24. Varios
241, Cortinas.
Se proveeran e instalaran todas las cortinas para los iocales de 1° del inmueble que revistan de
caracter de areas de trabajo, despachos o cualquier otro que requiera de control solar para su
correcto usec y funcionamiento.
Seran de tela Gross con triple frunce, cuyo desplazamiento sera con el sistema de riel europeo (a
proveer) con color incluido.
Se deberan presentar muestras para evaluacién de calidad y cumplimiento de lo requerido en el
presente, con un plazo no menor a los 15 (quince) dias corridos previos al inicio de la gjecucion de
los trabajos inherentes al rubro, en cumplimiento con lo mencionado en el punto 5 del apartado A.
24.2. Parquizacion.
Sera de aplicacion para los sectores B02, B14 y B18.
Previo al inicio de los trabajos inherentes al renglén se debera presentar la propuesta y
documentacion técnica ejecutiva, considerando todas aquellas caracteristicas propias del rubro
(niveles, ubicacién y tipo de especies arbdreas autocionas, preexistentes y/o a plantar, etc.) para

consideracién y aprobacién por parte de la D.D.O.
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emprolijarse para mejorar sus cualidades estéticas y su salud. Asimismo, se proyecta provision de
panes de cesped (grama a definir conforme disponibilidad zonal) para todos los sectores del
actual terreno absorbente (areas parquizadas), en particular en aquelios en los que, por motivo de
los trabajos involucrados en el presente P.E.T., se haya dafado o retirado.

24.3. Cartel institucional {(Anexo N° X).
Se ejecutara en placa de marmol blanco turco de (cdmo minimo) 20 mm. de espesor, dimensiones
(tentativas) 70 x 40 cms. Llevara trasforos en los 4 (cuatro) angulos de la base para provision y
colocacion de tarugos y embellecedores, que seran redondos, de acero inoxidable.
Su dimensién y leyenda revisten de caracter meramente orientativo a los fines especificos de la
cotizaciéon del presente renglon, quedando pendiente de definicidn durante el proceso de obra
publica, mediante comunicacién formal por parte de la D.D.O.
Respecto a su ubicacion, se propone levantar un muro sobre Linea Oficial (afineado al murete que
existe en la actualidad), modificando (retirando parte de) la reja (a definir con exactitud in situ
durante el proceso de obra), sobre el cual se instalard el cartel en cuestién. Las dimensiones
tentativas del mismo seran 1000 cms (ancho) x altura actual de la reja.

24.4, Leyenda y numeracion de calle.
Se proveeran e instalaran sobre el muro en L.O. propuesto en el punto precedente, las letras y
numeros corpéreos en polyfan de la leyenda “FELIX OLMEDO N° 2285
Su color, tipografia y dimensiones quedan sujetas a definicidén y aprobacion formal por parte de ia
I.O. durante el proceso de obra.

24.5. Mastil con bandera de la Republica Argentina.
Se proveera e instalara el mastil en el sector de acceso (ubicacién a definir in situ, durante el
proceso de ejecucion de obra). Sera una columna recta de 2 (dos) tramos, dimensiones (altura,
distancias de tramos, diametros y espesores) a verificar in situ conforme propuesta formal por
parte de la contratista y aprobacién por parte de la 1.O. El cafio sera de acero con costura de
diametro decreciente. Aboquillados, centrados y soldados eléctricamente entre si.
Las terminaciones seran en esmalte sintético, conforme lo especificado en el punto 22.3., coler a
definir dentro de la gama monocromatica del blanco-negro.
La distancia de empotramiento de las columnas sera de un 10% de la altura de {a misma o de 0,50
mts, en alturas menores o iguales a 5,00 mts.
Se proveera la bandera argentina, medidas de 220x400 cms. con sol oficial y colores segiin norma
IRAM de flameo. Fabricada en tela de poliéster de 70 gramos por m2 {metro cuadrado) con punto
bloqueado (no deshilacha). Franjas celestes y blancas cosidas con costura doble francesa.
Dobladillo en todo el perimetro con costuras dobles, cinta de refuerzo doble con costuras
cuadruples, refuerzo interno de poliéster lado derecho con costuras cuadruples, sogas dobles
gruesas + 5 cinta doble extra para atar. Para uso exterior.

25. Limpieza de ohra

25.1. Limpiezas diarias.
El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas
efectuadas sean retirados DIARIAMENTE de! area de las obras, a fin de evitar perturbaciones en

la marcha de los trabajos. Los residuos deberan embolsarse y depositarse en volquetes que seran
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colocados y posteriormente retirados a tal fin frente al predio, a exclusivo costo y cargo del

contratista. Cualquier tramitacion de permiso (en cumplimiento de normativa vigente) que fuese
necesaria para la colocacion de los mencionados en la via publica correra por cuenta y cargo de la
contratista.

No se permitird quemar materiales combustibles en ningin lugar de la obra o del terreno, bajo
ningun concepto.

25.2. Limpieza final de obra.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberan retirar todos los desperdicios y
desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma, considerandose ambos volimenes
construidos (en su totalidad superficial), los sectores semicubiertos y descubiertos (parques).
Asimismo, el contratista retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

El contratista debera cumplir con los siguientes puntos:

v Debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. _

v" Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitafén con espatula y
el diluyente correspondiente cuidando los detalies y proiijeando la terminacion de los
frabajos ejecutados.

v" Se debera realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en
altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para
realizar dichas tareas, en estricto cumplimiento de lo estipulado mediante el punto 3.h. y
Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

v Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el acarreo
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la D.D.O. '

¥ Todos los trabajos se realizardn por cuenta del contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucién de las citadas
tareas.

v Serd responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la D.D.O, se hubiera
incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones (basicas):

e Los vidrios de los artefactos de iluminacién y espejos seran limpiados con jabén y trapos
de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro
material adherido a los mismos, se quitara con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin
abrasivos.

* Los revestimientos interiores y exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar
manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del
revestimiento.

* Los pisos seran repasados con un trapo himedo para eliminar el polvo, y se removeran las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se

quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.
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Las carpinterias metdlicas o de madera que pudieran existir o hayan sido provistas e

instaladas, se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.
e Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas (de existir), en especial la cara
superior de los cafios en sus tramos horizontales.
e Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los
herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc.
Se debera incluir en este item la provisién de materiales, transperte, mano de obra, herramientas,
equipos y todo aquello que fuere necesariosaunque ne-ge espedifique en el presente P.E.T., para
la completa limpieza PROFUNDA (listo éra ser utilizado) dedodg el edificio.

PR Gl IZAON
Subssoraiano Administrative
Gimaern Genne do s ety

106



ANEXO XIi
CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO

Procedimiento de seleccién:........................c.....

IR0 Y a8 . e e e e e
MOGBITEA . .. .. e e e e e e e e
Ejercicion. ..o

Lugar, dia y hora del Acto de APEIUIEL..........cooii e e e e

Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el
articulo 4 del Piiego de Clausulas Generales y en el articulo 5 del Pliego de Clausulas Especiales que rigen
el presente procedimiento de seleccién del contratista, como asi también la ejecucion del contrato
administrativo que eventualmente sea celebrado.

Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la direccién de correo
postal y en la direccion de correo electrénico que a continuacion se detallaran, donde seran validas todas
las notificaciones fehacientes que en forma indistinta alli se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en
forma expresa.

Departamento.........., de la ciudad de Cdrdoba, provincia de Cordoba, Cédigo Postal.................,
Telefono:......ooviv i e, Direccion de correo electronico:. .. ..ot e,

] 4 11T O S OSSR
ACIBFECION. .. e e e e e e
AT AT B, ..ot e e e e e e e,
CUIT del Oferente: ... e e e e e e e
LUgar Y feCna: L e

107



ANEXO X - PLANILLA DE COTIZACION

N2 Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Precio total

1.1 Presentaciones,
aprobaciones y/o
bajas frente al

L global 1,00 S S
municipio y/o
prestatarias de
servicios
1.2 Casilla y/o sector
v/ global 1,00 $ $
obrador.
1.3 Cartel de chra global 1,00 S 5
1.4 Replanteo global 1,00 S S
1.5 Armado de andamios.
Cumplimiento de
P global 1,00 $ $

pautas de seguridad e
higiene

2.1 Tabiques no portantes S S
interiores global 1,00
2.2 Escalera de servicio en S S
global 1,00
sector cochera
2.3 Piscina m2 1527 | $ $
2.4 Cubierta de teja S S
francesa en volumen
m2 43,16
ubicado sobre
medianera izquierda
2.5 Vereda m?2 30,00 $ $

3.1 Preparacidn del

terreno, nivelaciény m2 172,61 S S

limpieza

3.2 Rellenoy

compactacioén para
base de platea de m2 99,26 $ $
HEeA2 en sectores a

construir y/o nivelar
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3.3

4.1

Relleno de piscina

Llenado de troncos de

hormigdn armado
{H2A2) en medianeras.

Encadenados

global

1,00

4.2

Refuerzo de columnas

de H2A2

global

1,00

4.3

Refuerzo de vigas de

HeA2

global

1,00

4.4

Bases de platea de
HEA® en sectores a

construir y/o nivelar

m2

84,51

4.5

Estructura metélica

global

1,00

(E.LF.S.)

6.1

Capa aisladora
horizontal, sobre
contrapiso

5.1 Tahique simple de
placa de yeso, espesor | global 1,00
10 (diez) cms

5.2 Sistema de aislacién
exterior y acabado global 1,00

mz2

99,26

6.2

Film de polietileno de
200 (doscientos)
micrones bajo platea

m2

99,26

6.3

Capa aisladora vertical

global

1,00

vereda

7.1 Contrapiso comun
m2 88,38
interior
7.2 Contrapiso comin
m2 31,01
exterior
7.3 Contrapiso para
m2 30,00
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Carpeta hidrofuga

sobre contrapisos

8.2

Banguinas

chapa N.2 24

10.1

9.1 Cenefas y babetas global 1,00
9.2 Canaletas y bajadas,
materializadas con global 1,00

Preparacién y/o
reparacion integral de
los sectores a

intervenir

global

1,00

10.2

Revoque grueso &

fino de yeso interior

global

1,00

10.3

Revestimiento

hidréfugo texturado

m2

185,06

111

Solados en espacios
comunes, de

circulacidn y estancos

m2

146,21

11.2

Zocalos en espacios
comunes, de

circulacién y estancos

mi

149,41

11.3

Solados en paquetes
himedos

m2

17,30

11.4

Solados en exteriores,
expansiones
descubiertas (patios,
pasillos y acceso a
nueva dependencia)

m2

37,53

115

Solados de vereda

m2

30,00

11.6

Solados existentes
{ceramicos y de
madera)

m2

113,58

11.7

Solias de aluminio

121

unidad

16,00

Revestimiento
ceramico en bafios y

office

m2

75,26
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13.1 Suspendido en placa
m2 43,70
de yeso
13.2 Bufia perimetral mi 80,19
13.3 | Aplicado de yeso M2 119,81
14.1 Pe - Puertas
existentes (materiales unidad 11,00
varios)
14.2 Ve - Ventanas
existentes (materiales unidad 8,00
varios)
14.3 P1-Puerta de acceso | unidad 1,00
14.4 P2 - Puerta interior
unidad 5,00
grande
145 P3 - Puerta interior
unidad 3,00
mediana
14.6 | v1—pafio fijo unidad 1,00
14.7 V2 - Ventana de pafios
unidad 1,00
corredizos
14.8 | vy3-Banderola unidad 1,00
14.9 V4 —Ventana de
unidad 3,00
pafios corredizos
14.10 | V5 - Ventana de pafios
unidad 1,00
corredizos
14.11 | V6 - Puerta ventana
unidad 4,00
de pafios corredizos
14.12 | V7 —Ventana de
unidad 4,00
pafios corredizos
14.13 | yg- Banderola unidad 1,00
14.14 | v9 - Pafio fijo unidad 1,00
14.15 | v10- Banderola unidad 1,00
14.16 | V11-Ventanade
unidad 4,00
pafios corredizos
14.17 | V12-Ventana de
unidad 1,00
pafios corredizos
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1,00 |9

V13- Banderola unidad $
14.19 | Vi4-Ventana de
unidad 300 |9 $
pafios corredizos
15.1 Distribucion de
cafierias de desagiie
global 1,00 S 5
cloacal, acometida a
conexion en calle
15.2 Cémaras y bocas de
global 1,00 s S
inspeccion
15.3 Revisidn de la cafieria
de conexién de Red a
global 1,00 $ $
tanque de reserva :
{ambos existentes)
15.4 Nuevo colector de
bajadas de agua fria
unidad 1,00 $ $
desde tanque de
reserva (existente)
15.5 Tendidos de cafieria
de agua fria {desde
TR), agua caliente global 1,00 $ s
{desde T2), y desagiies
cloacales
15.6 Termotangue
unidad 2,00 $ S
eléctrico
15.7 Purificadores de agua, _
conexionados a nueva unidad 2,00 S $
red sanitaria
15.8 Extractores de humo unidad 4,00 s s
15.9 Inodoro con mochila unidad 1,00 S S
15.10 | Inodoros para bafio
unidad 1,00 S $
de discapacitados
1511 | Bidet unidad 1,00 S $
15.12 | Mesada m2 1,76 S $
15.13 | Lavatorio unidad 1,00 S $
15.14 | lLavatorio para bafo
unidad 1,00 $ $
de discapacitados
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15.15 | Espejo unidad 1,00
15.16 | Espejo para banos de
unidad 1,00
discapacitados
15.17 | Barrales (fijos y
rebatibles) para bafio unidad 3,00
de discapacitados
15.18 | portarrolios unidad 2,00
15.19 | Griferfa para bachas
unidad 2,00
sobre mesada
15.20 | Griferia para lavatorio
unidad 1,00
de pie
15.21 | Griferia para lavatorio
bafio de unidad 1,00
discapacitados
15.22 | Griferia para bidet unidad 1,00
15.23 | pileta unidad 2,00
15.24 | percha unidad 2,00
15.25 | Dispenser de jabdn
unidad 2,00
liquido
15.26 | Dispenser de toallas
' unidad 4,00
de papel intercaladas
15.27 | sefialética unidad 4,00
15.28 | Heladera unidad 2,00
15.29 | Anafe unidad 2,00
16.1 | Mueble bajomesada unidad 2,00
16.2 Mueble para mesas
unidad 2,00
de entrada
17.1 Distribucion de
caierias de desagiie ' global 1,00
pluvial
17.2 | Elementos del sistema | global 1,00
18.1 Proyecto efinitivo de
global 1,00
la instalacién
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eléctrica, firmado por
profesional

matriculado

18.2 Solicitud y provision

del medidor eléctrico,
global 1,00 s 5
segln la tarifa

necesaria

18.3 Tendido de cableado
principal desde el

global 1,00 $ $
medidor al Tablero

General

18.4 Provision e instalacion
unidad 1,00 | S s
del Tablero General

185 Provisién e instalacion
de jos tableros unidad 2,00 $ $

seccionales

18.6 Tendido de cafieria

{cafic metdlico tipo

MOP o cafio global 1,00 S s
corrugado revestido

en PVC)

senar o s W

peacratano Adming

18.7 Cableado general y

FERNANDG O
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colocacién de puntos global 1,00 $ $

y tomas

18.8 Provisién y colocacion
de terminales

tomacorrientes unidad 38,00 S $
{generales y para

AZA®)

18.9 Bocas de iluminacion unidad 39,00 S 5

18.10 | Artefacto de
iluminacidn interior unidad 21,00 $ s

plafén LED

18.11 | Sistema modular para
unidad 62,00 | S $
tubos LED

18.12 | Artefacto de
ifluminacian
unidad 1000 | S s
bidireccional para

exterior LED
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18.13 | Artefacto luz de
emergencia, con
equipo auxiliar
autdonomo e

indicacion de SALIDA

unidad

5,00

19.1 Caner.ia; de

distribucion

global

1,00

19.2 Cableado y
rasetas/fichas

terminales

global

1,00

18.3 Red de telefonia.
Provision de central y

aparatos telefénicos

global

1,00

19.4 Rack concentrador
{rack de datos y

central telefdnica),
ubicado en el local

B10.

unidad

1,00

201 Balance térmico y

proyecto definitivo

giobal

1,00

20.2 Instalacion equipo de
aire acondicionado
tipo Split 3000 fgs.

Frio/Calor.

unidad

4,00

20.3 Instalacién equipo de
aire acondicionado
tipo Split 4500 fgs.

Frio/Calor.

unidad

3,00

21.1 Matafuegos BC (CO2)

Sefialética interior y

exterior

unidad 2,00
de 2,5 kgs
21.2 Matafuegos ABC
unidad 5,00
(HCFC 123} de 5 kgs
21.3 Carteleria de salida de
emergencia.
global 1,00
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Muros y tabiques

interiores al latex

lavabie

m2

707,43

222

Cielorraso interior al

latex lavable

m2

277,09

22.3

Esmalte sintético en

superficies metélicas

global

1,60

22.4

Carpinterias de
madera (vista) al

barniz

global

1,00

22.5

Hidrolavado en
tabigues, murosy
paramentos

exteriores

m2

283,55

22.6

Muros y tabigues

exteriores al latex

lavable

m2

283,55

231

Verificacién del
estado de las
cubiertas inclinadas

preexistentes

global

1,00

23.2

24.1

Colocacion de -
membrana transitable

Geotextil, en nuevas

planas

m2

80,73

ia Repiblica Argentina

Cortinas global 1,00
24.2 | parquizacién m?2 97,84
24.3 Cartel institucional
unidad 1,00
{Anexo N.2 X)
24.4 Leyenday
unidad 1,00
numeracion de calle
24.5 Mastil con bandera de
unidad 1,00
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251 | Limpiezas diarias diario 300,00 S
25.2 Limpieza final de obra | unidad 1,00 $ $
MONTO TOTAL DE LA OFERTA 5
TOT AL PESOS. it iuisntiinnsiisiussuiieiusnie st e asr e smrmseanmasmmsrmsrsrmnsenssasnsnsassnsens (en letras)
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j CONTRATO DE OBRA PUBLICA

O -

By B ) .

i Entre e] MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA - DEFENSORIA GENERAL

DE LA NACION - denominada en adelante “LA DEFENSORIA GENERAL”,
representada por el Sr. Administrador General, Contador MARCELO FABIAN
CHIAPPARA (DNI N° 25.668.987) por una parte, y la empresa ------------r-----
........................... cuyos datos de constitucidn obran en la Actuacidn
Notarial de fecha ------------- , inscripta ante la Inspeccién General de
Justicia bajo el Niumero ----------- del Ilibro de Sociedades.................,
Escritura------- , de todo lo cual obra copia certificada a fs. -------- de! Expte.
DGN N° 543/2019, denominada en adelante ‘LA CONTRATISTA",
representada por el sefior —---weem-vm-- (DNI N wemmmmmmeaeeee ), por la otra parte,
se conviene en celebrar el presente contrato sujeto a las clausulas y
condiciones siguientes. ---------wwmmm o m e m s s s s e
ARTICULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO: LA DEFENSORIA GENERAL DE
LA NACION encomienda a LA CONTRATISTA y ésta se obliga a la ejecucion
de LAS OBRAS DE REPLANTEO, AMPLIACION, REFORMA Y RECICLADO, NECESARIAS
PARA LA REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO ADQUIRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO
DE LA DEFENSA SITO EN LA CALLE FELIX OLMEDO N° 2285, EX 279 DE LA CIUDAD DE
CORDOBA, DE LA PROVINCIA HOMONIMA, DESTINADO A ALOJAR LAS DEPENDENCIAS DE
ESTE ORGANISMO PUBLICO, incluyendo la provisién, transporte y colocacién de
todos los materiales y mano de obra, conforme adjudicacién resuelia
mediante Resolucién DGN N -ceccammmennn y en un todo de acuerdo con el
PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, CLAUSULAS PARTICULARES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y ANEXOS correspondientes a la
LICITACION PUBLICA N° 23/2019 (Expediente DGN N° 543/2019), como asi
tambien la oferta agregada a fs. «weesuuuuannn , de LA CONTRATISTA y demas
documentacién obrante en las referidas actuaciones administrativas.,----------
ARTICULO 2°.- SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecucién de la obra se
efectuara por el sistema de AJUSTE ALZADO conforme la Ley de Obras
Pablicas N° 13.064 y su reglamentacién, sobre la base del monto total
establecido por LA CONTRATISTA en su oferta, en un todo de acuerdo con
la forma de contratacidn prevista en el Articulo 7° de las Clausulas
Particulares . —- =~ mm e e st

ARTICULO 3°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra se llevara a cabo
ateniéndose en un todo a las bases de la contratacién, Pliego de Clausulas
Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, presupuesto
desglosado, planos, oferta y demés documentos de la licitacion, los que
fundamentan la adjudicacién y por lo tanto forman parte integrante del
presente. Los cascs no previstos en la documentacion citada se resolveran

por aplicacién de la Ley Nacional de Obras Pulblicas N° 13.064, sus normas
complementarias y reglamentarias. ——--------- -
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ARTICULO 4°.- MONTO DEL CONTRATO: Ei precio total de la obra . queda
convenido en la suma de PESOS -----—--rmmeee- ($---memm- ). Este precio
incluye todo impuesto que correspondiera tributar, como asimismo todos los
gastos que debe efectuar LA CONTRATISTA para cumplir con las
obligaciones que emergen del presente, hasta la entrega de las
instalaciones a satisfaccién de LA DEFENSORIA GENERAL.-~=re=mmmecmmmmmuen
ARTICULO 5°.- FORMA DE PAGO: La obra se contrata por un precio global,
total y Unico por todos los trabajos completamente terminados y recibidos
provisionalmente, pagaderos en un todo de acuerdo con lo previsto en el
Articulo 27° y 28° de las Clausulas Particulares y por las disposiciones del
Capitulo X del Pliego de Clausulas Generales.-----=-mmu oo
ARTICULO 6°.- FONDO DE REPARO: De todos los certificados que se libren
se retendra el CINCO POR CIENTO (5%) que pasara a integrar el Fondo de
Reparo, quedando sujeto a lo previsto en el Articulo 24° de las Clausulas
Particulares. --=-mmmmmm o e

ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién total de los
trabajos completamente terminados serd de trescientos (300) dias corridos
contados a partir de la suscripciéon del Acta de Iniciacion de Obra
correspondiente, que se labrara dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcion del presente contratQ.——--—---- ool
ARTICULO 8°.- PRORROGA DE LOS PLAZOS: El plazo de ejecucién total de
los trabajos es fijo, admitiéndose prérrogas Gnicamente en virtud de lo
establecido en el articulo 35° del Pliego de Clausulas Generales y el
Articulo 13° del Pliego de Clausulas Particulares.——-r~mmmmmmmmmmmcmceeaac o

ARTICULO 9°.- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO: Sera de
aplicacion lo dispuesto en el Articulo 69° del Pliego de Clausulas Generales.
ARTICULO 10°- RECEPCION DE LAS OBRAS y GARANTIA DE LOS
TRABAJOS: La recepcion provisoria y definitiva de las obras se efectuara en
fa oportunidad y condiciones previstas en el Articulo 25° y 28° de las
Clausulas Particulares. La recepcion definitiva de las obras no libera a LA
CONTRATISTA de la responsabilidad prevista en los articulos 1273/4/5/6/7
del Codigo Civil y Comercial de 1a Nacion. -=-~=mmmem oo m om0
ARTIiCULO 11°.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: Regiran al respecto las previsiones de los Articulos 30 y 48 del
Pliego de Clausulas Generales.--------= - oo mm oo e

ARTICULO 12°.- PERMISOS Y SEGUROS: LA CONTRATISTA debera
gestionar y obtener ante quien corresponda, por intermedio de su
Representante Técnico, los permisos y/o avisos de obra que resulten
necesarios. Asimismo LA CONTRATISTA debera asegurar la obra contra
todo riesgo de construccion conforme lo establecido en el Articulo 48 del

Pliego de Clausulas Generales. ---------mmmm e e
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.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Sera de aplicacién el
Articulo 53 de las Clausulas Generales y el Pliego de Especificaciones
T NI CaS .~ oo m o m o o e e
ARTICULO 14° - DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO: La
DEFENSORIA GENERAL designa como director de obra, al Arquitecto Walter
Hugo de Dominicis, DNI N° 14.316.086 LA CONTRATISTA designa como su
Representante Técnico, al ----------- (Matricula N© ------ Y
ARTICULO 15°- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA
CONTRATISTA afianza el cumplimiente del contrato mediante Ila
presentacion de........................ emitida por................ de fecha ......... de

.......... de 20.., individualizada bajo el N° ............,por un importe de

ARTICULO 16°.- IMPUESTOS: Las certificaciones de obra y cualesquiera
otras estaran sujetas a lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la
Administracién Federal de Ingresos Publico‘s gue resulten de aplicacion,
declarando LA CONTRATISTA hallarse inscripta ante ese Organismo bajo el
N de CUIT --~rmecvennn . LA CONTRATISTA se obliga asimismo a dar cportuno
cumplimientc a todas las obligaciones fiscales y previsionales que e
correspondan por las normas que resulten de aplicacion, sin perjuicio de las
exenciones que puedan caber a la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.-
ARTICULO 17°.- NORMAS APLICABLES: Para todo lo que no se halla
explicitamente establecido en el presente contrato, regiran las previsiones
de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y sus normas
reglamentarias y complementarias que LA CONTRATISTA declara conocer y

aceptar, y en los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones
T &N CAS . - mmm - mmm oo oo

ARTICULO 18.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: A todos los efectos del
presente contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios legales:
LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION en AV. CALLAO N° 970 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y LA CONTRATISTA en fa calle............ .-
ARTICULO 19°.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para todos los efectos
emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccidn
y competencia de los Tribunales Federales en |lo Contencioso Administrativo
de la Capital Federal.-----mmmmmmm o
Asi, de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, previa integra lectura y ratificaciéon de todas sus partes, en la
Ciudad de Buenos Aires a los........ dias del mes de --------- de 201-.-

120






