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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo - : MINISTERIO PUBLICO )
contratante DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo y Clase: LICITACION PUBLICA (Ley n° 13.064) |N°04  |Ejercicio: 2014

Modalidad: Sin modalidad

Expediente DGN N° 42/2014

Rubro comercial: Mantenimiento, reparacién y limpieza

OBJETO DE LA CONTRATACION: Reacondicionamiento parcial del inmueble asiento de la
Direccion General de Tutores y Curadores Publicos, sito en la calle Montevideo N° 477 —
CABA

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.930.675- (PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO).

Sistema de contrataciéon: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Publica 13.064

Garantia de oferta: 1% (unc por ciento) del importe del presupuesto oficial.

Costo del pliego: sin costo

Fecha unica de visita: 19 de mayo y 02 de junio de 2014, en el horario de 8.00 a 13.00 horas,
previa coordinacién con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: 4383-0365/0367 o
arquitectura@mpd . gov.ar v ’

| Consultas administrativas y/o técnicas: toda cdnsulta debera ser realizada hasta 10 (diez)
ldias habiles previos a'la fecha de apertura

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/ Direccién , Plazo y Horario .

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y

CQNTRATAQONES o Hasta el dia y hora fijado para el acto de apertura
SAN JOSE 331/3, Piso 2°, CA.B.A. de ofertas. :

Tel: 4124-0646/0644/45/46/47/48/56

ACTO DE APERTURA

Luga r/ Direccién - Dia y Hora

19 de junio de 2014 - 11.00 hs.

Tr IMPORTANTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y : i
CONTRATACIONES v Se recomienda a los oferentes hacer la

, o presentacion del sobre conteniendo la propuesta,
SAN JOSE 331/3, Piso 2°, CAB.A. con la debida anticipacion a la hora fijada para la
Tel: 4124-0646/0644/45/46/47/48/56 apertura, teniendo en cuenta que la persona
; . encargada de entregar el mismo, debera
- gestionar su ingreso, pudiendo ocasionarle
' demoras a dicho tramite.
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA
LICITACION Y E.JECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1°

- OBJETO DEL PLIEGO

ARTICULO 2° -

NORMATIVA APLICABLE

ARTICULO 3° -

TERMINOLOGIA

ARTICULO 4° -

PRINCIPIO DE CONCURRENCIA Y CONSERVACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 5° -

CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

ARTICULO 6° -

CONSULTAS. CIRCULARES

ARTICULO 7° -

CUESTIONES JUDICIALES

CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

ARTICULO 8° -

CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES
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INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION
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INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITAA LA
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LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 12° -

FORMA DE LAS PROPUESTAS
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GARANTIA DE OFERTA.

ARTICULO 14° -

APERTURA DE LA LICITACION
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REPLANTEO DE LA OBRA
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ARTICULO 25° -

CIERRE DE LAS OBRAS

ARTICULO 26°

- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

ARTICULO 27° -

MATERIALES. ABASTECIMIENTO. APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS.

ARTICULO 28° -VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS.

ARTICULO 29° -

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR

ARTICULO 30°

-DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

ARTICULO 31°

- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
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LETREROS

ARTICULO 33° -
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ARTICULO 34° -

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
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CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA
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- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
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SEGUROS
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS
~ PUBLICAS
CAPiTULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO

La licitacién, contratacion y construcmon de las obras pubhcas a cargo deI Ministerio Publico de la
Defensa, se ajustara a las bases de hcntaan y normas de ejecucion contenidas en este Pliego, y
en Ioé Pliegos de Clausulas Especialesgy de Eépecificaéiones Técnicas, cuando asi corresponda.
ART. 2°: NORMATIVA APLICABLE ' _

La presente contratacion se reglra por las dlsposmlones de la Ley Nacional de Obras Publicas N°
13.064, sus normas modlflcatorlas_y complem_entanas. o

Se establece como orden de prelacion 'dle la n'o‘rmati\'/a aplicable: a) Ley Nacional de Obras
Publicas N° 13.064; b) el presente Pliego de Clausulas Generales; c¢) el Pliego de Bases vy O
Condiciones Particulares y sus Especificacion-es Técnicas.

ART. 3°: TERMINOLOGIA o

A los efectos de la aplicacidon del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearan las siguientes denommamones o

Licitante/Ministerio Publico de la Defensa:'es el Ministerio Publico de la Defensa — Defensoria
General de la Nacion. o : | o ‘
Aprobado: significa aprobado por escrito pbr |la autoridad competente.

Contrato: convenio-que rige las relaciones entre la reparticion oficial contratante y el contratista, y
cuyas condiciones se estipulan en los doéumehtds técnicos y legales que lo integran.

Dias: salvo especificacion en contrario, se enténdera dias corridos.

Mes: periodo entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente.

Obra: todos los trabajos, prestacmnes y sumlmstros a ser ejecutados por el contratista en
cumplimiento del contrato. R

Oferente o Proponente: es [a persona que‘forr‘nula una oferta para la ejecucion de la obra.
Adjudicatario: proponente al que sele comuniéé la adjudicacion, hasta la firma del contrato.
Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato. _

Inspeccién o Direccion de obra: son los especialistas designados por la reparticion oficial
contratante para las tareas de control sobre la éjecucién de la obra objeto del presente pliego.
Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la
base de los items de la planilla de cotizacién, con indicacion de las fechas de cumplimiento de los
plazos. ' '

Planos: los planos del proyecto y‘ las modificaciones de los mismos, y los provistos por el
contratista, aprobados por la Direccién de Obra.

P.C.G.: Pliego de Clausulas Generales.

P.C.E.: Pliego de Clausulas Espec_ialeé. '

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

Proveedor: persona fisica o juridica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra.
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Representante técnico: es el Profesional Técnico ‘Universitario Ingeniero matriculado (conf.
Decreto/Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93) Ingeniero especializado con matricula del COPIME
vigente, segun las caracteristicas de la obra, que ia contratista debe designar en el Contrato de
Obra Publica, para representarlo ante el Ministerio Publico de la Defensa a todos los efectos
técnicos. '

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobacién de la reparticion oficial
contratante, celebra un contrato para la ejecucién de una parte especifica de los trabajos de la
obra. ' '

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo, téndra'
el significado otorgado por los usos y costumbres en la materia.

ART. 4°: PRINCIPIO DE CONCURRENCIA Y CONSERVACION DE LAS OFERTAS

En caso de duda sobre'la aceptaci()n’o no de las ofertas/propuestas y la interpretacién sobre el
cumplimiento de los requisitos espeéifi'cados en los Pliegos de Bases y Condiciones debera
estarse por la aceptacion de las propuestas de conformidad con el principio de concurrencia,
igualdad y competencia de los oferentes y el de conservacidn de las ofertas.

La evaluacién tanto formal como técnica de las ofertas siempre debera considerar el cumplimiento
de los requisitos en forma arménica y con una interpretacion dinamica de las clausulas que rigen
la contratacion teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evifando los
excesos rituales formales y las interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas.

ART. 5°: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

El presente Pliego y demas documentos de la iicitacién, estaran a disposicidn de los interesados
para su consulta en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacién

(http://www.mpd.gov.ar)

Los pliegos deberan retirarse persohalmente en el Departamento de Compras y Contrataciones o
en Iosv. lUgares indicados para cada contratacion en las Cléuéulas Particulares, que los
suministrara en forma gratuita, pudiendo no obstante la Defensoria General de la Nacién fijar en
las Clausulas Especiales un precio para adquirirlos. Al retirar el pliego el interesado debera
consignar una direccidén de correo electrénico que sera registrada y se considerara valida para la

remision de circulares y demas comunicaciones dirigidas a los interesados.
IMPORTANTE:

- LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION (INCLUYENDO LAS CIRCULARES EMITIDAS QUE SE LE HUBIERAN
COMUNICADO).

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitacién y las

circulares que lo integran, por ello se solicita no adjuntar los Plieqos a la oferta, dado que

aquél obra en las actuaciones correspondientes.

En virtud de ello, se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios

que lo integran para su cumplimentacion y posterior agregacion en la oferta.
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En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacion del vincdlo contractual y contribuira a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de I"osd expedientes.

ART. 6°: CONSULTAS y CIRCULARES: .

Durante el plazo para la preparacion dé las pr'c'>_puesvta's y hasta 10 (diez) dias habiles antes del
fijado para la apertura —excépto _quefel P.C.E. indique uno distinto- los interesados podran
formular, por escrito y al domicilio unico q»ué fije el P.C.E., consultas administrativas y/o técnicas
relativas a la documentacion licitatoria.j‘ | 7 , f

Las aclaraciones correspondientes seran efectAuadas ‘mediante circulares con consuilta.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio, mediante
circulares sin consulta. ' Lo _

A fin de lograr celeridad en Ia elaboracxon de las cwculares a cursar a los interesados, se requiere
que las consultas sean confeccwnadas en una unlca -presentacién por cada uno de los potenciales
oferentes, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarias dentro del plazo establecido las
veces que sea necesarlo Estas podran ser remltldas por correo electronico a la direccién de mail
gue se indique en Ias Clausulas Particulares.

Todas las circulares deberan emitirse hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura —excepto que el P.C.E. indilqué uno_distinto- y llevaran numeracion corrida, pasando a
formar parte del Pliego de Bases y Cbndiciones.'Serén comunicadas a todos los interesados que
hayan adquirido el pliego y publit:édas en la pagina web de la Defensoria General de la Nacion.
Podran también ser publicadaé en el Boble'ati’n Oficial.

ART. 7°: CUESTIONES JUDICIALES: ,

Las cuestiones judiciales que se planteen con relacion al presente contrato, se sustanciaran ante
los erces de los Tribunales Federales en Io_antencioso Administrativo con asiento en la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires. (Articulov 55, primer parrafo de la Ley 13.064)..

CAPIiTULO Il - BASES DE LA LICITACION

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS‘ OFERENTES

Los representantes legales de Iaé sociedades deberan acreditar que estan facultados para

contratar en su nombre. _

Quienes invoguen un mandato, deberan acfedi{ar con el poder respectivo, que poseen la facultad

suficiente para representar al oferente.v B

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES; |

1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacién.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentaciéon de la propuesta, se le hubiera rescindido un confrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administracion Pablica Nacional,v Provincial,' Municipal y/o del Gobierno de la

Ciudad Autonoma de Buenos-A'ires.




@/ﬂéﬂ@/a %n&m/ e é c/léa;'a’n

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de

contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N°
© 230/2011- Capitulo IV,Art. 50). ,

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Para presentarse a la licitacién, las personas fisicas o juridicas deberan acreditar no hallarse

incursas en algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas fisicas, las empresas, sus

presidentes, directores, sindicos, socios gerentes y representantes legales deberan presentar la

declaracion jurada contenida en los Anexos | y Il del presente Pliego.

ART. 10°: INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA

Los proponentes deberan realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del

Departamento de Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita debera

coordinarse con el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion

arquitectura@mpd.gov.ar (tel:4383-0367). Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00

hs., quien otorgara el certificado correspondiente que debera adjuntarse a la oferta.

Deberan efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes
autorizados, presentando el documento nacional de identidad. -

La mera presentacion de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes
han evaluado los documentos de Ia licitacion y obtenido informes de caracter local (por ejemplo
los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que
pueda influir en la determinacion del costo de las obras) y asimismo, que se han informado
respecto de las caracteristicas técnicas de la obra.

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentaran hasta el dia y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se
indique en las Clausulas Especiales. |

ART. 12°: FORMA DE LAS PROPUESTAS.

1.- Las propuestas se presentardn en original y copia que se identificara como duplicado, en

idioma castellano, foliadas, escritas a maquina sin enmiendas, raspaduras entre lineas o errores
gue no hayan sido debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares

prevalecera el sefialado como "ORIGINAL".

Se presentaran debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su

representante legal.

La planilla_de cotizacion debera estar firmada por el representante legal y por un

representante técnico del oferente (segun el Articulo 42 del presente pliego)

La presentacién podra realizarse en sobre un{co o dos sobres, segun se prevea en las Clausulas
Especiales, debidamente cerrados con indicacion del OFERENTE, numero de la licitacién, objeto
y la fecha y hora de apertura.

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados con la misma informacion
citada en el parrafo anterior. _ _

Toda informacién suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MI‘NISTERIO tendr.é
caracter de declaracion jurada. '

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos econémicos de las

ofertas admisibles, podran ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:
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. Cuando haya una contradiccién entre el precio de un item consignado en

numeros y letras prevalecera esta tltima forma.

. Si como resultado de las édecuaciones sufriera alteraciones el precio total
cotizado para la obra, el Ministerio ‘puedé disponer la eliminacion de la oferta sin derecho a
reclamacion alguna del oferente.” ,

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin
abrir, con prescindencia de la fecha en la qué fueron despachadas. EI MINISTERIO no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por la no apertura de dichas
propuestas. ' ' '
2.- Documentacion que debera contener la propuesta.
Las ofertas deberan contener la siguiente documentacion:
a) Constancia de retiro del Pliego; - |
b) Copia del Contrato Social y sus,modificaciones, con constancia de inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia (I.G.JL) o en cualquiera de los Registros Publicos de las
distintas jurisdicciones provinciales, segun corresponda.
En los casos en que no se hallen regularménte constituidos como sociedades comerciales
deberan presentar con caréctéri de Declaraciéon Jurada un detalle de facturacion anual
consignado por Contador Publico Matr'ic.ulado, cuya firma debera estar debidamente
certificada por el Consejo Profesional de la jurisdiccion correspondiente.
¢) Representantes legales de sociédades:comerciales: acreditacion del cargo del firmante
mediante copia certificada dei_ Acta de designacion.
d) Apodérados: copia certificada del Poder que acredite la personeria del/los firmante/s de la
oferta. _ 'v ,
e) Certificado del Empleador (él 'vcuél debera estar vigente al momento del acto de
adjudicacion), original o en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la Construccion (IERIC).
f) Certificado de Capacidad Anual para contratar extendido por el Registro de Constructores de
Obras Publicas, el que debefé estar"vigente el momento de la apertura dev las ofertas y de la
preadjudicacion. El mismo debera prése_.ntarse con la oferta en original o copia certificada.
g) Certificado de visita a las instalaéiones, extendido por el responsable designado por el
licitante. | | |
h) Certificado Fiscal para Contratar, vigente a la fecha de la apertura de ofertas o bien copia de
la respectiva solicitud de emisién interpuesta ante la A.F.1.P. (Res. Gral. N° 1814/05). La
presentacion del certificado vigente sera un requisito esencial para' proceder a la
adjudicacion de las obras. |
i) Constancia de inscripcion ante la AFIP, segun Res. AFIP N° 10/97 y sus modificatorias. ‘
j) Planilla de Cotizacién de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicacion
parcial de lo ofertado, y cotizacidn total en un monto Unico y global en pesos, expresado en
letras y numeros y suscripta por el representante legal y por el representante técnico del
oferente. -
k) Indicacion clara y precisa de mércas comerciales, junto con folleteria y demas elementos de

evaluacién de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar
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en la obra; que se indican en los Pliegos de Clausulas Especiales y de Especificaciones

Tecnicas y que el oferente consider6 al formular su propuesta econdémica;

l) Garantia de mantenimiento de oferta o pdliza de seguro de caucién por igual concepto, de

conformidad con lo establecido en el Art. 13° de este pliego.

ART. 13°: GARANTIA DE OFERTA

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucidén
de una garantia a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto
Oficial de la obra que se licita.

La constitucion de esta garantia podra realizarse de la siguiente forma:

1.- Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina a la orden del licitante
en efectivo, titulos o bonos nacionales que tengan cotizacion en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires. ’ |

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa
renuncia de los beneficios de division y excusién en los términos del Art. 2013 del Cédigo
Civil.

3.- Seguro de Caucion, mediante pdliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y extendida a favor de la “Defensoria General de la Nacién”.

Las propuestas deberan presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas
vigentes sobre el particular.
La garantia sera devuelta:

e Atodos los pfoponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible.

e Atodos los que no estan incluidos en la adjudicacion

¢ Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mante.nimiento de la

oferta. | '

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién unica y total por tal
incumplimiento.
Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a' la constitucién de la garantia de
cumplimiento del contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego.
ART. 14°: APERTURA DE LA LICITACION
Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacidn, ante |6s funcionarios competentes y los interesados que concurran. |
Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la
misma hora del primer dia habil subsiguiente. ‘
De todo lo actuado se labrara un acta en la que se detallaran las ofertas numeradas por orden de
apertura, el importe de las mismas y el monto y forma de los depdsitos de garantia. El acta sera
leida y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo.
Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de

aperturas seran rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentaciéon extemporanea.

CAPITULO il - ADJUDICACION DE LA LICITACION
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FORMALIZACION DEL CONTRATO

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
El plazo de mantenimiento de oferta..'séré de 60 (sesenta) dias habiles, salvo disposicion en
contrario en las Clausulas Espeéiales; Dicho plazo serd prorrogado automaticamente por
sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la
oferta con luna antelacién minima de 10 (diez) dias habiles al vencimiento de cada plazo.
ART. 16°: PREADJUDICACION: - -
El estudio de las ofertas presentadas lo hara la Comlsmn de Preadjudicaciones, quien se expedira
a través del dictamen correspondlente que constara en un Acta.
El Dictamen de Preadjudicacion se notiflcara a cada proponente por correo electrénico a la
direécién denunciada, ademas de pubiicarse .por el término de un (1) dia en la cartelera del
licitante, en su pagina web oficial y en el Boletin Oficial, |
El dictamen podra ser impugnado dentr'o de los 3 (tres) dias habiles posteriores a la notificacion
referida. Durante ese término el expediente ée pondra a disposicion de los OFERENTES para su
vista, sin que ello de Iugar_ a la suspensién de los tramites o demoras en el procedimiento.
Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion. |
ART. 17°: ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO
Terminado el estudio de las ofertas se efectuara la adjudicacion por la Defensoria General de la
Nacibén, procediéndose a la firma del Contrato de Obra Publica. Esta diligencia se llevara a cabo
dentro de los 15 (quince) dias Corndos de la notlflcacnon de la adjudicacion, o dia habil siguiente
en caso de que dicho plazo finalice en dia inhabil. ‘
Previo a la adjudicacion, la firma seleccionada debera presentar los formularios correspondientes
al Alta de Beneflmarlo ante la Secretarla de Hamenda del Ministerio de Economia y Finanzas
Publicas, en la DlreCC|on General de Admmlstracmn sita en la calle San José N° 331/3, 3° piso,
C.AB.A. _
ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO _
En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplirﬁiento presentando
constancia de depésito en el Banco de la Nacion Argentina, de un 5% (CINCO POR CIENTO) del
monto del convenio a la orden de la Defensoria General de la Nacién, o en efectivo, titulos o
bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa: de
Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. Esta garantia podra ser integrada
asimismo en las formas previstas en el pun{o 3 del Arﬁcmo 13° de este pliego.
ART. 19°: DOMICILIO DEL CONTRATISTA
El contratista debera constituir domicilic especial y una direccidon de correo electronico donde
seran validas todas las comunicaciones‘quve se wr’sen. A tal fin, debera completar y suscribir el
Anexo | del Pliego de Clausulas Particulares. :
ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente ambas partes suscribiran:

- a) El presente Pliego; |

b) Las Clausulas Particulares;

¢) Los planos y planillas de la licitacién;
10
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d) Las Especificaciones Técnicas;

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacion
que e! licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de
apertura, séa a requerimiento de éstos o por espontanea decision:

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion; | ’

g) La oferta;

h) El acta de la adjudicacién;

i) EIl Contrato de Obra Publica.

Se’ considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a) La orden de comienzo de los trabajos;

b) El acta de iniciacion;

c) Elplany diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el licitante;

d) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecucion de
la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla;

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad

competente;

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS

En el plazo que se fija en las Clausulas Particulares, el contratista presentara el plan de trabajos a
que se ajustara la ejecucién de la obra.

La aprobacién del plan por el Ministerio Publico de la Defensa no libera al contratista de su
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la
conformidad del Ministerio Publico de la Defensa y a condicién de que se ajuste al plazo pactado.
El Ministerio Pablico de la Defensa podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado
prorrogas del o de los plazos contractuales.

ART. 22°: INICIACION DE LA OBRA

Firmado el Contrato, el Ministerio dara la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacion
minima de 15 dias corridos, y segun se establezca en las Clausulas Particulares, fecha a partir de
la cual el contratista queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrara el
Acta de Inicio de Obra. El plazo contractual comenzara a correr a partir de la fecha en que se
labre el Acta de Inicio de Obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra todos
los planos, planillas de calculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones
Tecnicas. La Inspeccion de Obra la retendra a los fines de su seguimiento y control.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Publico de la
Defensa tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia

de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Ministerio
11
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Publico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de obra se computara a
partir del vencimiento de la fecha indicada en la orden de inicio.

ART. 23°: REPLANTEO DE LAOBRA . ‘

El replanteo se hara en la forma, términos y condiciones que establecen las Clausulas Particulares
y Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

ART. 24°: ALINEACION Y NIVELES ' |

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacién y niveles correspondientes,

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique
en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren
envigencia. | | |

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La responsabilidad que ie incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, asi como
lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la
administracion o de terceros, se determlnara en las Clausulas Particulares y/o Especificaciones
Técnicas. ‘ ' l

La adopciéon de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que alli se prevén. '

ART. 27¢: MATERIALES,_ABASTECIMIENTo; APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con el'abastec_imientd, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se
regira por lo dispuesto en las Clausulas PérticUlafes y Especificaciones Técnicas.

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes, y las reconstruéciohes necesarias para cerciorarse del fundamento
de sus sbspechas y si los deféctos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el Ministerio Publico de la
Defensa. A

Si los vicios se manifestaran en el tran.scurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que .se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién
por medio fehaciente. Transcurrido ese piazo dichos trabajos podran ser ejecutados por el
Ministerio Publico de la Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del
Fondo de Reparos. L ' , '

La recepcion final de loé trabajos no enervaréfelderechd del Ministerio Publico de la Defensa de
exigir el resarcimiénto de los gastos, .daﬁ‘c_)s o intereses que produjera la reconstruccion de
aquellas partes de la obra en las cuales ‘se descuibrieran viqios ulteriores. Tampoco libera al
contratista de las responsabilidades que determi.ha el articulo 1646 del Codigo Civil.

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR -

El contratista tendra en la obra los ‘cobertizos, depéSitos y demas construcciones provisionales

que se requieran para la realizacion de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que
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no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta
higiene por el contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de
agua a los mismos. _

ART. 30°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Pablico
de la Defensa e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del
Ministerio Publico de la Defensa o de terceros; asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del
obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios
que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisional de la obra y durante la
ejecucién de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al

contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que

llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan

sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las normas nacionales, pro;/inciales y
municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago
de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccion a
dichas normas.

ART. 32°: LETREROS

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda,
cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo
permiso otorgado por el Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendra al término de éstos.

En las Clausulas Particulares y/o Especificaciones Técnicas, se determinaran los requerimientos
de esta indole con relacion a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en
caso de infraccion.

ART. 34°: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

El contratista debera asegurar la libre circulacién peatonal y vehicular en todo tiempo y con
cualquier condicién climatica, para lo cual debera presentar a la Inspeccién un Plan de
Senalizacién de Obra, al cual la Inspeccion podra efectuar observaciones. Dicha presentacion
debe efectuarse con una anticipacién no menor a cinco (5) dias al inicio de los trabajos
respectivos. La presentacién mencionada no libera al contratista de la responsabilidad por dafios y
perjuicios segun las leyes vigentes.

Estara a cargo del contratista el consumo de energia eléctrica o combustible a emplear en la
sefializacion luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvios y obrador.

ART. 35°: PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Particulares para la ejecucion

de los trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha
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producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Publico de la Defensa.

A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomaran en consideracién especialmente las

siguientes causas:

a) encomienda de trabaj.os adicionales imbré’vistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras: '

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas; '

c) casos fortuitos o de fuerza mayor;

Las solicitudes de prérroga deben presentarse al Ministerio Publico de la Defensa en el plazo de
treinta (30) dias de la produccion o terminacién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual no se tomaran en consideracién.

El Ministerio Publico de la Defensa estara obligado a substanciar el pedido de prorroga en el plazo
que se fije en las Clausulas Especiales.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, .sin necesidad de la presentacién

previa de las empresas.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ART. 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obra y respondera por los defectos que puédan producirse durante la ejecucién y conservacion de
la misma hasta la recepcion final. ‘

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra debera comunicarlo
‘al Ministerio Publico de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una
multa por falta de comunicacion de los errores del proyecto, siendo su monto minimo el
equivalente al valor de veinte (20) jornales, y el maximo, de cien (100) jornales.

ART. 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS.

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira por. el siguiente orden de
prelacion: a) el presente Pliegos de Clausulas Generales, b) el Pliego de Clausulas Particulares, ¢)
los planos y planillas de la licitacion, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares
aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la oferta, h) la resolucion de adjudicacion, i) el contrato de
obra publica, j) la orden de comienzo de los trabajos, k) el acta de iniciécién, ) el plan y diagrama
de ejecucion de la obra aprobada por el licitante, m) las érdenes de servicio que por escrito
imparta la Inspeccién, n) los planos complementarios que el licitante entregue al contratista
durante la ejecucion de la obra y ios preparados por este que fueran aprobados por aquella; fi) los
comprobantes de trabajos adicionales o modificacyiones ordenadoé por la autoridad competente.
ART. 38°: SOLUCION DE DIVERGENCIAS..

Si en la interpretacion del contrato bajo su.'faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el Ministerio Publico de la Defen_sa, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y a la interpretacién de
las normas de mensura.. ‘

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen
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divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de una muita por cada dia de suspension

injustificada de los trabajos, que sera el equivalente a diez (10) jornales por dia.

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA

ART. 39°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS.

La superinten‘dencia del Ministerio Publico de la Defensa sobre los trabajos se hara efectiva por
intermedio de la Inspeccién, a la que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor
de las obras.

ART. 40°; INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion o
por su intermedio.

La inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ART. 41°: ORDENES DE SERVICIO.

Las 6rdenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecuciéon de las obras seran
cronoldgicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Publico de
la Defensa, que la Inspeccion guardara en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser
salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas del requerimiento de ia Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de una multa equivalente a
diez (10) jornales.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las .estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso de que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los téerminos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presehtar al Ministerio Publico de la Defensa,
por intermedio de la Inspeccién de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar
desde su suscripcion, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le
asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
- concepto. '

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hara pasible de una -
multa equivalente al valor de diez (10) jornales como minimo y cincuenta (50) como maximo. El
Ministerio Publico de la Defensa puede ademas mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa
del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le
extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos.

ART. 42°: REPRESENTANTE TECNICO.

A los efectos de la direccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, sera un
Profesional Técnico Ingeniero Universitario matriculado en el COPIME (segun el Articulo 17 del

Decreto PEN 1724/93), Ingeniero especializado segun las caracteristicas de la obra, que debe
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designar el adjudicatario en el Contrato ‘de O_bra Publica, para representarlo ante el Ministerio
Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos.Las condiciones y obligaciones de este
representante se estableceran en las referidas'CléusuIaé Especiales.

Se destaca que el representante téchico que suscriba la planilla de cotizacién -segun lo exigido
por el Articulo 12 del presente pliego- no necesariamente debera ser el mismo que luego la
_contratista designe —al suscribir el Contrato de Obra Publica- para representarlo durante la
ejecucion de la obra. Tampoco resultara exigible que los Representantes Técnicos —tanto aquél
que suscriba la planilla de cotizacién como quien resulte designado para dirigir las obras- sean la
misma persona designada como Representante Técnico de la firma ante el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas y cuya identidad surge del Certificado de Capacidad de
Contrataciéon Anual. |

En este ultimo caso se debera acreditar el titulo del profesional y su matriculacion, en
cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93.

ART. 43°: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato. a los

efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VIl - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERQO

ART. 44°: JORNALES MiNIMOS.

El contratista debera abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los
minimos en vigor, debiendo entenderse qUe dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de
trabajo.

A tales efectos, el contratista llevara las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija
y detallada, cuyos elementos podra ser requerido por la Inspeccién. Igual formalidad cumpliran los
subcontratistas aceptados por el Ministerio Ptblico de la Defensa. ,

La violacién de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa equivalente a diez
(10) . jornales, por cada infraccion comprobada de pago de los jornales minimos
reglamentariamente establecidos, a cuyo fin la Inspeccion verificara si el pago se hace en la forma
establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten
perjudicados en cada periodo de pago.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la-multa establecida se duplicara y debera ser
comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas. ‘

ART. 45°: PAGO DEL PERSONAL.

El contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
i'ntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensién del tramite y pago de los
certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Esta clausula regird también para ios
casos de contratacion de trabajos a destajo.

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podra ser comprobado y documentado, en cada
caso, por la Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obras o trabajos, a cuyo
efecto el contratista le exhibira los libros que se le requieran.

La tesoreria respectiva no efectuard pago alguno de certificados, sin la constancia escrita de
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haberse cumplido las condiciones mencionadas anteriormente.

La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua, de! cumplimiento de lo
dispuesto eh este articulo, hara pasible al contratista de la rescision del contrato.

ART. 46°: COMPETENCIA DEL PERSONAL. '

El contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
nimero como para que la ejecucion de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria
al exacto cumplimiento del contrato.

La Inspeccidn podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion
a otra tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacién de todo personal del contratista que
provocara desordenes o indisciplina, la ampliacion del personal cuando éste resultare

insuficiente.

CAPITULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS

ART. 47°: SISTEMAS PATENTADOS. .

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se consideran

incluidos en los precios del contrato.

E| contratista sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de

patentes.

ART. 48°: SEGUROS.

El contratista, durante la realizacion de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier

trabajo extra relacionado con el mismo, debera mantener las siguientes coberturas de seguros:

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) |
De acuerdo con las exigencias de la LRT N° 24.557, el contratista esta obligado a adoptar las
medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo
contratar obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptara el
régimen del autoseguro. Deberan contemplarse especificamente los trabajos en silleta.
En todos los casos el contratista adjuntara una némina del personal declarado ante la ART.
que se asigna al presente Contrato, y notificara en forma fehaciente las altas y bajas del
mencionado personal.
El contratista debera exigir esta misma prescripcién a todos sus Subcontratistas y debera
verificar su cumplimiento, haciéndose unico responsable por su falta.

2. Responsabilidad civil hacia terceros. '
En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Publico de la Defensa por
accidentes, proteccion contra toda clase de riesgos de dafios o destruccion de la propiedad,
robo e incendio; y lesiones, enfermedad o muerte de pérsonas como resultante de los mismos
y donde quiera que se encuentren, resultantes de cualquier acto, omisién u operacion del
contratista y/o Subcontratistas, y/o personal en relaciéon con la obra, y/o causados por sus
empleados o dependientes, cualquiera fuese la causa de estos eventos. Este seguro debera
incluir por las mismas sumas aseguradas, la responsabilidad civil emergente del uso de
automotores de cualquier indole, y equipos o maquinarias, propias o ajenas, operadas por el
contratista y sus Subcontratistas, en relaciéon con la obra. La suma asegurada sera la

establecida en el Pliego de Cléusulés Especiales.
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Todas las pélizas de seguros seran emitidas por compaiiias que el Ministerio Publico de la
Defensa aceptara oportunamente. Tales polizas deberan contener endosos apropiados y el
Ministerio Publico de la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compaiiias las
condiciones de contratacion de los seguros requeridos. Ademas, el plazo de vencimiento de
los contratos de seguro no podra ser inferior al plazo fijado para el presente Contrato.

La documentacién contractual que instrumente la existencia de tales seguros sera entregada,
antes de comenzar la ejecucion fisica de la obra, a la Direccion de la Obra o Inspeccion.

Todas las pdlizas contratadas de acuerdo con lo aqui establecido, deberan especificar que el
contratista no podra efectuar ningln cambio material o cancelacion de las mismas, sin
notificacion previa con 10 (diez) d|as de anticipacién al Ministerio Publico de la Defensa y
consentimiento por escrito.

Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Publico de la
Defensa los desembolsos que éste hu'biera debido efectuar por casos que se produjeran por
los motivos sefialados en el punto 2. El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su
poder, de las sumas que adeudare al contrétista, el importe que estime conveniente hasta que
las reclamaciones y acciones que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos,
hayan sido definitivamente descartadas y aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a
que hubiese lugar por derecho.

El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que
respecta a la contratacion de seguros vy entregas de certificados y endosos, no relevara al
mismo de las responsabilidades y obligaciones impuestas en otros articulos de este Pliego.

El Ministerio Publico de la Defensa no sera en ningun caso responsable por pérdida o dafios a

cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o

dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sélo limitado -

a maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino
incluso a cualquier otro bien de los miémos.

El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el
Ministerio Publico de la Defensa, por dafio o destruccion de sus bienes, propios o alquilados,
bienes de sus empleados, agentes; servidores o dependientes o por dafios corporales,
lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales,
permanentes o temporarias (incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier
momento como fesultado de los mismos).

El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Publico
de la Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a

favor del contratista.

ART. 49°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION.

El contratista debera suministrar, si asi lo requiere la Inspeccion de Obra, por su cuenta el local

con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que

se

consignan en las- Clausulas Especiales. Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los

instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones

que motive la ejecucion de las obras.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las

obras sin riesgos o peligros.
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ART. 50°: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y
de los que el Ministerio Publico de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de
otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion,
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este
permitirda a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las
condiciones y con el alcance que se establezcan en las Clausulas Especiales.

Convendra, asimismo, con aquellos, y con intervencion decisiva de la- Inspeccién, en caso de
desinteligencia, respecto de la ubicacion de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la
que realice directamente el Ministerio Publico de la Defensa, ajustandose a las indicaciones que
se le impartiran, o a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencia o retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccion, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

ART. 51°: SUBCONTRATISTAS. '

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera obtener
previamente, la conformidad del Ministerio Publico de la Defensa. La Subcontratacion no exime al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades con relaciéon al Ministerio Publico de la
Defensa.

ART. 52°: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN.

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su
fin, y conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones

y los demés documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no

"mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de

adicional alguno.

ART. 53°: GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS.

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y
averias. que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En
consecuencia, y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacién de los desperfectos
quedara exclusivamente a su cargo.

El contratista usara equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la‘Inspeccion
podra exigir cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucion del trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuacion del
equipamiento producto de las observaciones de la Inspeccién de obra no dara derecho a reclamo
alguno por parte de la contratista por dicho motivo.

ART. 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del contratista.

E| contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina

en las Especificaciones Técnicas.
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ART. 55°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE
DESPERFECTOS B _

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcién, en la
propuesta que se acepta: o ' '

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segu'n
corresponda a juicio del Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 56°: CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, debera ser
corregido por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolera y
reconstruira a su costa, sin que ello pueda justificar una ampliacion del plazo‘previsto para la obra.
La Inspeccion establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquélla.

ART. 57°: AGUA PARA LA CONSTRUCCION.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados,
salvo disposicion en contrario de las Clausulas Particulares.

ART. 58°: PLAZO PARA RECLAMACIONES.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacion no se establezcan expresamente plazos
en este Pliego o en las Clausulas Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10)
dias de producido el hecho que las mofive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente,
con determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de treinta dias a partir del vencimiento

del primer término. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ART. 59°: MODIFICACIONES ADICIONALES.

El Ministerio Publico de la Defensa podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista
tenga derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.
Ademas, podra ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales
a las obras contratadas.

ART. 60°: LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS.

. Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el
Articulo 38 de la Ley N° 13.064, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no pre\'/istos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Ministerio Publico de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de
los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta

las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacién.
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Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera establecido mediante un analisis en el que se incluira el valor actualizado de
los materiales, mano de obra, transportes y demas elementos determinantes del costo directo del
nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucidn de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle,
con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, él Ministerio Publico de la Defensa podra disponer
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato.

ART. 61°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN.
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado
con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las 6rdenes de
servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél
los demolera y reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato estando a su cargo los

gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ART. 62°: NORMAS DE MEDICI()N.

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en la documentacion contractual.

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Publico de la Defensa resolvera lo
pertinente dentro de [o usual en la técnica de la construccion.

ART. 63°: MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
PARCIALES.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos pbr periodos mensuales, salvo
espécificacién en contrario de las Clausulas Especiales, con asistencia del contratista o de su
representante, y la Inspeccién consignara de inmediato los resultados a los fines de la
correspondiente certificacion. |

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se
ajustaran a lo establecido en las Clausulas Especiales.

Dentro de los diez (10) dias de practicada la mediciéon, se extendera el certificado mensual de
obra, y una vez suscripto por el contratista, se le entregara a éste una copia simple. Cumplidos los
tramites de practica, se le entregaré asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada.
En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera,
la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
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sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final, y ésta sea
aprobada por la autoridad competente.

ART. 64°: CERTIFICADOS. FACTURACION.

Lugar de presentacion de los certificados: los certificados seran presentados en el lugar que se
establezca en el Pliego de Condiciones Especiales.

Se establece como condicion necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada
uno de ellos, cuando se tramita un pago, sea acompanado por la correspondiente factura. Dicha
factura debera reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.I.P.
Respecto al |.V.A., esta Defensoria reviste el -caracter de sujeto “Exento”, siendo la normativa
vigente de aplicacién., la Resoluciéon General A.F.I.P. N° 1415/03.

Esta Defensoria actia como agente de retencion del Impuesto al Valor Agregado. En el momento
de presentar las facturas, el adjudicatario -deberé manifestar su situacion individual respecto de la
Resolucion General A.F.1.P. N° 18/97; sus modificatorias y complementarias.

ART. 65°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados se hara efectivo: dentro de los treinta (30) dias corridos, los de obra y
acopio; y dentro de los sesenta (60) dias corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se
contaran a partir del primer dia subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere
opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
incurrida por tal motivo. Si los pliegos de Clausulas Particulares establecieren otros menores, se
tomaran estos ultimos. Si los pliegos de Clausulas Particulares no establecieran plazos para la
conformidad de los certificadbs, la misma-se considerard otorgada si el contratista no los
impugnase dentro los 5 (cinco) dias habiles posteriores al de su presentacion.

ART.66° REDETERMINACION DE PRECIOS: Dentro del ambito del Ministerio Publico de la
Defensa no resulta de aplicacion el Decreto N° 1295/02 de redeterminacién de precibs en los
contratos de obras publicas regidos por la ley 13.064. A o - »

No obstante ello, lés precios de los contratos de obra publica, correspondientes a la parte faltante
de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la contratista, tomando en cuenta Ia
variacion que pueda haber sufrido el indice de Costo ‘de la Construccion (ICC) —Nivel General-
- publicado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

Dicha redeterminacién pfocederé si los precios de plaza registrasen un incremento tal que reflejen
una variaciéon promedio en el ICC —Nivel General- publicado por el INDEC, superior‘en un DIEZ
POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de la ultima redeterminacion,
segun corresponda.

El contratista que solicite la redeterminacién de precios no debera haber suspendido la ejecucion
de los trabajos descriptos en el plan de trabajos. '
Reunidos los extremos sefialados, las parteé contratantes suscribiran un Acta de Redeterminacién'
de Precios. Su suscripcion implicara la renuncia autecmatica de la contratista a todo reclamo por
mayores costos, compensaciones, gastos productivos o supuestos perjuicios de cuélquier
naturaleza, pretendidamente motivados por cambios en la économia desde la fecha de firma del
Acta mencionada. ‘

El diez por ciento (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible.

Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos

financieros y el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendra fijo e inamovible el
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precio de los items detallados en la planiila de cotizacion y/o del contrato, segun corresponda, en
la proporcién de dicho anticipo.

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto
contractualmente o en el plan de trabajos aprobado oportunamente por el Departamento de
Arquitectura, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. '

Si se reducen las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

ART. 67°: FONDO DE REPARO A

Del importe de cada certificado se deducira el porcentajé que se determina en las Clausulas
Especiales para constituir el fondo de reparos, que se devolvera al contratista en los términos que
figuran en dichas clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o
bonos nacionales, provinciales 0 municipales, que tengan cotizacién oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en pllaza, y también por fianza bancaria
otorgada a satisfaccion del Ministerio Publico de la Defensa. Si el depédsito de titulos o bonos se
hiciera por anticipado, o la fianza cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el
Ministerio Publico de [a Defensa no lo deducira del certificado, dejando en este caso constancia en
el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligacion ha quedado satisfecha.
Asimismo, dicho fondo podra reemplazarse de conformidad a lo establecido en el punto 3 del
Articulo 13° de este pliego.

ART. 68°: INTERES POR RETARDO.

Si el pago de los certificados se retardara por mas de treinta dias a partir del plazo estipulado en
el Articulo 65° de este pliego, el contratista tendra derecho a reclamar intereses a la tasa fijada porA
el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses
correran desde el éomienzo del retardo, hasta el dia en que se le notifique al contratista que esta a
su disposicion el importe correspondiente. ' '

Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses aunque el beneficiario
omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose unicamente ese derecho si la
reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de liquidacién final de la obra.

ART. 69°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.

A los efectos de asegurar el fiel 'cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible de
aplicacién de multas por demora en la terminacién de las obras.

Producida la mora del contratista. el Ministerio Publico de la Defensa queda facultado para lo
siguiente:

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecucién por cada fraccién
de tres dias de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones;

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
podra rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones
correspondiente$ y con ejecucion de las garantias de contrato, quedando facultado el
Ministerio Publico de la Defensa a contratar con terceros a costa del incumplidor.

ART. 70°: APLICACION DE LAS MULTAS.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
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disposiciones de los diversos articulos de este Pliego de Condiciones, seran aplicadas por el
Ministerio Publico de la Defensa y su importe podra ser deducido: del primer certificado que el
contratista deba cobrar después de su aplicacién del Fondo de Reparos y, en ultimo término, del
deposito de garantia o bien afectahdo la fianza rendida. Queda obligado el contratista a completar

ese Fondo de Reparos o la garantia, si fueran afectados.

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA

ART. 71°: RECEPCION PROVISIONAL.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspecciéon ad referendum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare
por escrito que renuncia a este derecho y ’cjue se conforma dé antemano con el resultado de la
operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir
de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacion -
que debera hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Publico de la Defensa efectuara, por si y
ante si, esa diligencia dejando constancia de la citacion y ausencia del contratista.

ART. 72°: PLAZO DE GARANTIA. |

Durante el plazo ‘de garantia que se determine en las Clausulas Particulares, el contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacién, hasta la recepcion definitiva de la obra,
de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que
se refiere el articulo 74° de este Pliego.

Se exceptlan de la presente obligacién los defectos resultantes del uso indebido de las
- construcciones. |

ART. 73°: RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Especiales, tendra lugar la
recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las
instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el Ministerio Publico de la |
Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir paréial o totaimente las establecidas para la
recepcién provisional.

La Recepcion Definitiva de la Obra se realizara sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren surgir de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.646 del Codigo Civil.

De las actas de recepcion debera entregarse al contratista una copia certificada.

ART. 74°: RECEPCIONES PARCIALES. _

La recepcion provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su
ejecucion hubieran regido plazos ’p’arciale’s, salvo quev las Clausulas Especiales admitan
recepciones parciales provisionales o que el Ministerio Publico de la Defensa las autorice cuando

lo considere conveniente.
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En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en las
Clausulas Especiales, se practicaran, también fraccionadamente, las recepciones parciales
definitivas.

ART. 75°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS.

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos

- importes, le seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcion definitiva de las

obras y una vez satisfechas la indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquiera otra deuda
gue corra por su cuenta.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se libere o

devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

CAPITULO Xil - RESCISION DEL CONTRATO

ART. 76°: RESCISION. NOTIFICACIONES RECIPROCAS.

Las causas de rescisiéon que a criterio del Ministerio Publico de la Defensa sean imputables al

. contratista, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma

procedera el contratista cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Publico
de la Defensa.

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perdera la garantia, sin perjuicio de las sanciones
que le quepan.

ART. 77°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA.

Producida la rescision, el Ministerio Publico de la Defensa tendra derecho a tomar posesion
inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaluo
de los trabajos, materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la qbra en las
condiciones que estime mas conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra
el Ministerio Publico de la Defensa cuando la rescisidn haya sido declarada por culpa de aquél.
ART. 78°: INVENTARIO. N '

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado'en el acto del inventario, el Ministerio
Publico de la Defensa estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
contratista, bajo constancia, una copia del mismo.

ART. 79°: AVALUO.

El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos el diferendo se resolvera por la via judicial. Si dentro de tres
(3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a
ese derecho y se somete al resultado del avaluo que practique el perito nombrado por el Ministerio
Publico de la Defensa.

ART. 80°: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

El Ministerio Publico de la Defensa practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e

indispensables para la obra.
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Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa seran retirados de
la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor
de quince (15) dias siguientes a la notificacion por telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Ministerio Publico de la Defensa
hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a
cargo de aquél. »

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos pof el contratista en el plazo que le sefale
el Ministerio Publico de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Publico de la Defensa los
demolera con gastos a cuenta del contratista. -

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalto, constituira un crédito a
favor del contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion
y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescisién del contrato o la mala ejecucion de los trabajbs hechos
por contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos vy
perjuicios que la rescision irrogue al Ministerio Publico de la Defensa, el contratista debera abonar

el saldo que por ese concepto resulte.

DIEGO JUNCO
Sudirector Adjunto
Defensorid General de la Nacion
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE LA EMPRESA

Enmicaracterde ..........................................., declaro bajo juramento que

LR I o

(Nombre de la firma)

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del

Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.
No podran concurrir como PROPONENTES:

1)

2)
3)

Art.

Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N°
230/2011- Capitulo IV, Art. 50).

Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

50 Régimen para la Adquisicién, Enajenaciéon y Contrataciéon de Bienes y Servicios

del Ministerio Publico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran contratar con el

Ministerio Publico de la Defensa:

a) las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la Oficina

Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Plblico de la Defensa y las empresas en las cuales

aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social;

¢) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena;

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la

Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la

Convencioén Interamericana contra la Corrupcion, Ley 24.759;

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial y

municipal, declarados tales por autoridad competente;”

(Firma del declarante)
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SINDICO, SOCIO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

v Micaracterde oo

(Nombre del declarante) (Funcién en la empresa)

delafirma ................oo , declaro bajo juramento que:
(Nombre de la empresa)

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo
9° del Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras Publicas.--------

“ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

No podran concurrir como PROPONENTES:

6) Los agentes y fun‘cionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren
una participacion suficiente péra formar la voluntad social.

7) Los concursados y los quebrados que no hubieran o-btenido rehabilitacién.

8) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad
Autdénoma de Buenos Aires. ‘

9) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucién. DGN N°® 230/2011-
Capitulo IV, Art. 50). '

10) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

“Art. 50 Régimen para la Adquisicion, Enajenacién y Contrataciéon de Bienes y
Servicios del Ministerio Publico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran
contratar con el Ministerio Publico de la Defensa: ’

a) las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la
Oficina Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren
vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las
cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social;

¢) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de |a condena:

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencion Intefamerioana contra la Corrupcién, Ley 24.759;

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previéionales de orden nacional, provincial

y municipal, declarados tales por autoridad competente:”

(Firma del declaranté)
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CLAUSULAS PARTICULARES

1. OBJETO DE LA LICITACION

El presente llamado tiene por objeto el Reacondicionamiento parcial del inmueble asiento de la
Direccion General de Tutores y Curadores Publicos, sito en la calle Montevideo N° 477 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

El régimen de ejecucion general de la obra sera por el Sistema de Ajuste Alzado.
2. RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposicién de los interesados para su consulta
en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacion:

http://www.mpd.gov.ar/seccion/index/titulo/contrataciones-en-curso-343/seccion/entrada-444

El Pliego de Bases y Condiciones debera retirarse personalmente en el Departamento de
Compras y Contrataciones — sito en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, en el horario de 9.30 a 16.00 — en forma gratuita. Al retirar el pliego el interesado debera
identificarse y consignar domicilio, teléfono y una direccion de correo electronico que sera
registrada y se considerara valida para la remision de circulares y demas comunicaciones que
sean necesarias remitir a los interesados.

El Pliego de Bases y Condiciones sera suministrado en C.D. y en forma gratuita. Los Pliegos
entregados en formato digital son inalterables. Ante cualquier alteracién o modificacion al presente
Pliego, prevalecera la existente en formato papel incorporada al expediente.

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas de caracter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberan
efectuarse por escrito hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha fijada para el acto de
apertura, estableciendo domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito
en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30
a 16.00 hs., tel: (011) 4124-0656/44/45/48. También podran remitirse por correo electronico a la
siguiente direccion: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el numero y objeto de |la
contrataciéon.

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracién de las circulares a
cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una unica
presentacion por cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del
plazo establecido las veces que sea necesario.

Las respuestas, aclaraciones y/o modificaciones al Pliego, que no alteren el objeto del
requerimiento, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los
interesados - se circularizaran de igual forma, hasta el segundo (2°) dia habil anterior a la fecha
tope fijada para la presentacion de ofertas (acto de apertura), a todas las personas que hubiesen
retirado el pliego. Las circulares formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

4. PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de las ofertas debera efectuarse en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Defensoria General de la Nacién en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, hasta el dia y la hora indicada para el acto de apertura de ofertas.

LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LAS OFERTAS DARA LUGAR A SU RECHAZO
SIN MAS TRAMITE. ,

El presente procedimiento de seleccion del contratista es de etapa uUnica, por lo tanto las ofertas
deberan presentarse en un unico sobre cerrado incluyendo tanto la documentacion y constancias
exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones como la propuesta econémica, de la cual debera
agregarse una copia.

Debera presenAtarse tambien la oferta en soporte digital (CD o DVD).
No se admitiran modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas.
IMPORTANTE:

- LA APRESENTACIC')N DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION.
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- Se solicita conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion y las
circulares que lo integran, atento que no resulta necesario adjuntarlo a la oferta, dado que aquél
obra en las actuaciones correspondientes.

En virtud de ello, se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios
que lo integran para su cumplimentacion y posterior agregacion en la oferta.

En este sentido, se destaca que la conservaciéon del Pliego sera de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacion del vinculo contractual y contribuira a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

5. CONSTITUCION DE DIRECCION ELECTRONICA Y DOMICILIO

El oferente debe constituir, con caracter de declaracién jurada, una direccion electrénica
donde seran validas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo y con iguales
efectos, debe constituir domicilio en Ia Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A tal fin, debera presentarse con la oferta el Anexo | al presente, debidamente completo y
suscripto.

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

Las empresas antes de formular su propuesta deberan realizar la visita de obra previa a las
instalaciones del inmueble sito en calle Montevideo N° 477, Ciudad Auténoma de Bs. As., tal cual
lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales, no pudiendo en consecuencia por
ninguna razén invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omision de la
visita de obra por parte del oferente dara lugar a la desestimacién de la oferta sin mas tramite.

Dicha visita se coordinara con el Departamento de Arquitectura — Tel.: 4383-0365/7 e-mail:
arquitectura@mpd.gov.ar

El oferente debera presentar junto con la oferta el Certificado de Visita.
7. FORMA DE COTIZACION

Se debera cotizar en pesos, VA incluido, indicando el precio total del item o renglén, y el total
general de la oferta (en numeros y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones,
en caso de ser ofrecidos.

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan clausulas de ajuste seran
desestimadas.

Los precios ofertados deberan incluir la mano de obra, la provisidon de todos los elementos
necesarios (materiales, herramientas y maquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete,
descarga) para poder cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como asi tambien los
seguros de trabajo del personal asignado.

No se aceptaran adicionales de ningln tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse
mediante el sistema juridico-econémico por AJUSTE ALZADO.

A tal fin, debera completar y suscribir debidamente las dos planillas que forman parte de la
presente como - Anexo [l — Planilla de cotizacion.

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles; dicho plazo sera
prorrogado automaticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta, con una antelacién minima de 10 (diez) dias
habiles al vencimiento de cada plazo. -

9. GARANTIAS

Los oferentes y adjudicatarios deberan constituir sus garantias a favor del “Ministerio Publico de la
Defensa — Defensoria General de la Nacion”.

En el caso de constituirse las garantias de mantenimiento de oferta y/o de adjudicacién mediante
seguro de caucion, las compafias aseguradoras que aprueben las pdlizas respectivas deberan
encontrarse autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, y contar con acreditada
solvencia y trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Publico de la Defensa la aceptacion de
la compania propuesta. :

10. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS
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La adjudicacion se efectuara a un unico oferente, cuya oferta se estime mas conveniente para el
Ministerio Publico de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente
y las demas caracteristicas de la oferta.

11. PLAZQ DE OBRA

Todos los trabajos necesarios deberan quedar completamente concluidos en el plazo de ciento
ochenta (180) dias corridos a partir de la suscripcién del Acta de Inicio de Obra, pudiendo el
oferente realizarla en un plazo menor. '

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, solamente aquellos
que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época del afio de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorologico Nacional.

12. FIRMA DEL CONTRATO

‘Resuelta la adjudicacion y notificada la Orden de Compra, el contratista tendra tres (3) dias para
suscribir o rechazar dicha Orden desde la notificacion de su emision. Vencido este plazo sin que el
adjudicatario haya efectuado manifestacion alguna, se considerara como aceptada.

Una vez aceptada la Orden de Compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica.
Fecho el adjudicatario debera presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y
Contrato vigente con la aseguradora de accidentes de trabajo (ART)).

13. PLAN DE TRABAJOS

Luego de la suscripcion del contrato y dentro de los 5 (cinco) dias corridos, conforme lo sefialado
en el punto B) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS - Especificaciones Técnicas Particulares-, el
adjudicatario debera presentar un Plan de Trabajos vy Certificaciones Mensuales, donde se
especificara su orden, sus duraciones parciales y la duracion total de la obra, para consideracion y
aprobacién por parte de la Direccién de Obra, en todo de acuerdo a las Reglas del Arte.

14. ACTA DE INICIO DE OBRA

Sera emitida dentro de los QUINCE (15) dias corridos a contarse desde la suscripcion del
contrato. En dicho acto, la empresa contratista deberé presentar el Plan de Trabajos Definitivo de
la obra el que quedara sujeto a la aprobacion de la Direccion de Obra.

Los plazos de ejecucion de las obras contratadas, comenzaran a computarse desde su emision.
La falta de inicio en plazo dara derecho al Ministerio Publico de la Defensa a la rescision del
contrato en los términos previstos en el articulo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Si el Ministerio Publico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se
computara a partir del vencimiento de la fecha indicada en el Acta de inicio.

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del
contratista.

La Defensoria General podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la fecha de
comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de diez (10) dias
habiles contados desde el vencimiento del plazo indicado en el parrafo precedente. La
postergacién del comienzo de la obra, no dara derecho a reclamo alguno por parte del contratista.
Reconociéndose Unicamente aquellas variaciones de costos debidamente acreditadas y que
fueran previstas en el presente Pliego.

15. HORARIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los dias y horarios en los que se permitira el acceso al inmueble se encuentran sujetos a la
ocupacién y uso del inmueble, por lo que en principio se prevé un horario reducido de lunes a
jueves entre las 15.00 y las 22.00 hs, y corrido (sin restricciones horarias de ningun tipo) desde
cada viernes a las 15.00 hs hasta el domingo siguiente a las 22.00 hs (durante todo el plazo
contractual previsto), a fin de no entorpecer al normal funcionamiento de las dependencias
publicas que prestan alli sus funciones.

Asimismo, se permitira el ingreso a la obra y ejecucion de los trabajos durante los asuetos y
feriados, sin restriccidn horaria alguna, previa solicitud formal y aprobacion de cada caso por parte
de la Direccién de Obra. ‘

16. INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

El oferente acompafara a su oferta con la siguiente informacién detallada, a saber:

1) Némina e informaciéon completa de obras similares realizadas en los Ultimos cinco (5) afos,
indicando caracteristicas, monto, plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda
referencia pertinente para su evaluacion técnica y economica.
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2) Noémina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma,
indicandose el profesional que se desempefara como Representante Técnico. En los
antecedentes de profesionales y técnicos se detallard: nombre, numero de matricula y
organismo que la expidié. La Defensoria se reserva el derecho de exigir al Adjudicatario, previa
a la adjudicacion, el cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes
aportados no son satisfactorios con relacion a la obra licitada.

3) Equipo minimo necesario para la realizacion de la obra. El oferente debera presentar, una lista
de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas
condiciones de uso y disponible para el momento de ejecucion de los trabajos.

4) Folleteria técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratacion.

17. REPRESENTANTE TECNICO Y SOBRESTANTE DE OBRA

La contratista contard con un Representare Técnico, con titulo de Arquitecto y/o Ingeniero Civil,
matriculado en las instituciones correspondientes, con jurisdiccion nacional.

Asimismo, se debera contar con la presencia de un Sobrestante de Obra, con titulo de Maestro
Mayor de Obra, Arquitecto y/o Ingeniero Civil. EI mismo debera prestar servicio en la obra la
totalidad de los dias laborales y durante la totalidad del horario de trabajo.

18. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario proveera los materiales, la mano de obra, herramientas propias, especificas de su
oficio, supervision, direccion técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los
trabajos.

Se debera tener en cuenta que si hubiera que mover los muebles de lugar, estara a cargo de la
empresa adjudicataria dicha tarea.

19. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

Las limpiezas periédicas y la limpieza final de los trabajos, son de caracter OBLIGATORIO y seran
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario. Cabe sefalar que previo al retiro del personal luego
de cada jornada laboral, y especialmente luego de cada domingo, se deberan ejecutar las tareas
de limpieza integral que fueran necesarias para la ocupacion del inmueble a primera hora del dia
siguiente, todo ello de acuerdo a lo expuesto en el punto B) Descripcion de los Trabajos, ptos.
01.06 y 01.07, del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Asimismo se debe guardar extremo cuidado a la hora de ejecutar los trabajos en virtud de facilitar
lo mencionado y salvaguardar el mobiliario y equipamiento de oficina que pudiera verse afectado
por los trabajos.

20. FLETE Y DESCARGA

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales seran por cuenta del adjudicatario.
. Debera coordinarse con la administracién del edificio los horarios permitidos para efectuar las
descargas que sean requeridas.

21. PERSONAL

Dentro de los cinco (5) dias habiles de aceptacion de la orden de compra el adjudicatario debera
presentar, al Departamento de Arquitectura, una némina de las personas que intervendran en los
trabajos contratados, con indicacion de cargo, nombre y D.N.I., junto con una constancia de que
dicho personal se encuentra cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa
vigente, y con los pagos al dia.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales
de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo.

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Publico de la Defensa debera contar con
una credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja.

22. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario debera presentar copia de polizas y
comprobantes de pago de:

22.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio:

El adjudicatario, antes del inicio de los trabajos solicitados, debera presentar con caracter de
Declaracién Jurada la némina del personal empleado para los trabajos, con identificacion de sus
documentos de identidad (tipo y numero). En caso de corresponder, debera contemplarse
especificamente la habilitacion para realizar trabajos en. altura. Dicha comunicacion se mantendra
actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse durante el transcurso del
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contrato. En todos los casos el adjudicatario debera acreditar por medio fehaciente (certificacion
extendida por la compariia aseguradora o copia certificada del contrato de afiliacion y sus anexos)
que el personal empleado se encuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con
una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su eleccién, en cumplimiento con las disposiciones
emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y
complementarias.

Debera presentar ademas, las poélizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a
lo normado por el Decreto N° 1567/74, normas reglamentarias y complementarias.

En caso de subcontratar trabajadores autdnomos, cada uno de ellos debera contratar los seguros
pertinentes.

22.2- Seguros de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario tendra un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda
pérdida y/o reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o dafios y perjuicios, o destruccion
de la propiedad, robo e incendio, resultantes de cualquier acto, omision u operacion del
adjudicatario y/o subadjudicatario y/o personal dependiente; asi como también por las cosas de
que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas a cualquier persona incluyendo muerte, y a
bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecucion del
contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o extrajudiciales, y los costos y
gastos derivados de las mismas. ’

El monto de la suma ééégufa’dé'éscenderé al equivalente de pesos un millén ($ 1.000.000).
22.3-Requisitos de los seguros contratados:

El adjudicatario observara los siguientes requisitos en lo rélativo a la totalidad de los seguros a
contratarse:

‘Las polizas deberan tener vigencia igual a la duracion de lo contratado, debiéndose contratar las
mismas compafiias de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfaccion de esta Defensoria
General.

Todas las pélizas de seguros y comprobantes de pago, seran entregados debidamente endosados
en el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion, antes de la iniciacién
de los servicios, reservandose aquella el derecho de verificacién.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocara la
rescisién del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte
del adjudicatario.

23. FONDO DE REPARO: -

Segun el articulo 67 del PBCG se establece un fondo de reparo equivalente al 5 % (cinco por
ciento) de cada certificado. Este fondo sera devuelto al efectuarse la Recepcion Definitiva de la
Obra.

24. PLAZO EN QUE SE OTORGARA LA RECEPCION PROVISORIA:

La recepcién de la obra tiene caracter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma
mensual los funcionarios designados en la direccion de obra quedan sujetas a la recepcion
definitiva. Sin perjuicio de ello esos certificados de recepcion provisoria debidamente conformados
seran presentados para su liquidacion y pagados a los 30 dias de recibida la correspondiente
factura y constitucién del fondo de reparo. Los plazos se computaran en dias corridos segun lo
establecido en los contratos.

25. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA:

A partir de la fecha de la recepcion provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de garantia
de UN (1) afio, durante el cual el adjudicatario corregira sin cargo alguno, cualquier defecto
producido por deficiencias en la ejecucion de los trabajos o por la mala calidad de los materiales
empleados. Transcurrido el mencionado plazo, se le otorgara la Recepcion Definitiva de la Obra
sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73° del Pliego de Clausulas Generales. '

26. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACION:

La obra se desarrollara conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podra facturar en
forma mensual contra la certificacién provisoria. El primer pago podra requerirse contra certificado
del primer mes de obra.

E!l pago se realizara en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del
Tesoro Nacional, conforme las disposiciones de la Resolucion 262/SH/95.
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En forma previa a la adjudicacion, el proveedor presentard el Alta de Beneficiario en la
Subdireccion General de Programacion y Control Presupuestario, sita en San José N° 331/3, 3°
piso, C.A.B.A.

27. FORMA DE PAGO

La Defensoria General de la Nacidn abonara la obra mediante certificados mensuales a favor de
la Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspeccion. Los
certificados seran presentados a la Direccién de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La
Direccion General de Administracion exigira, previo a realizar pagos, que la Contratista acredite no
adeudar importes correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las correspondientes
alaAR.T. de su personal.

DIEGO JUNCO
Subdirector Adjunto
Defensorig General de fa Nacidn
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A) DISPOSICIONES GENERALES

1. Memoria Descriptiva
El objetivo de esta contratacion es la ejecucion de la obra de remodelacion del edificio sito en la
calle Montevideo 477, asiento de la Direccién general de Tutores y Curadores Publicos que
depende de la Defensoria General de la Nacion. Se debera proveer un nuevo sistema de
acondicionamiento del aire (en reemplazo del sistema central existente), nuevas instalaciones
eléctricas (con todos sus componentes), provisién y colocacidn de cielorrasos desmontables, y
demas intervenciones de diversa envergadura.

2. Documentacion Anexa
Se adjunta a la presente, la documentacién que se detalla a continuacion, valiendo la aclaracién
de que la mencionada reviste caracter meramente orientativo, a saber:

v
v
v
v

Anexo I: Planos de Intervencion General (Generalidades / Referencias).
Anexo II: Planos de Instalacion Eléctrica y Diagramas Unifilares.
Anexo lll: Laminas de Relevamiento Fotografico (Estado Actual).

Anexo IV: Folleteria (ilustrativa, de marcas reconocidas).

3. Generalidades

a.

El Contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las
tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacién y
aun todos aquellos que sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los
efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo
idéneo.

En los casos que el Contratista decida subcontratar alguno de los rubros, debera presentar
los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado
vigente su intervencion en trabajos similares y conformidad del comitente que haya
recibido el servicio. No se aceptaran certificados provistos por empresas o particulares que
no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecucion del
trabajo y su verificacién actual.-

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido
una especificacion técnica, porque su ejecucién no pueda ser cumplimentada por
problemas de mercado, tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por el Departamento
de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion, en su caracter de érgano técnico a
cargo de la Direccion e Inspeccion de Obra, quien propondra en cada caso la solucién a
adoptar.

En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos
que forman parte de la presente documentacién, se establezcan materiales o equipos de
una clase o marca especial, el Oferente podra proponer productos de otras marcas, de
igual o superior calidad. En estos casos el oferente debera aportar al organismo licitante
los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes
ofertados relnen las caracteristicas requeridas.

- El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se

hara con sumo cuidado a los efectos de no producir dafos y mantener las areas de
trabajo en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.

Para el desarrollo de los trabajos, los contratistas deberan proveer andamios especiales,
balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el maximo de seguridad tanto para el
personal a su cargo, como para los empleados del edificio, peatones y para la via publica,
de acuerdo a las exigencias de la Inspeccién, normas y ordenanzas municipales vigentes.
La contratista entregara a la Inspeccidén de Obra antes del comienzo de los trabajos, las
polizas correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares. _

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Direccién e Inspeccién de
Obras, estara asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista
debera contar con un seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a este
organismo, incluia responsabilidad civil. Para todo ello rigen:

35




Mnisric Dotltho s o Dyl
@;/ﬂd&@/ﬂ %nam/ A é %&b‘n

* Laley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
* Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24.028
e Laleyde ART.N° 24557y sus Decretos Reglamentarios.
i. Todos los tramites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos
competentes para la habilitacion de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego,
quedan a cargo exclusivo de la contratista.

Reglamentos

A continuacién se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacion.
Asimismo seran utilizados para la aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones,
que pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién técnica, de proyectos o las normas
de ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
» Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P.
» Cadigo de la Edificacion y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
» Modificacion al Cédigo de la Edificacion y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires Ley N° 962.
* Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

Muestras _

Sera obligacién del contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la Obra para su aprobacion. Las muestras deberan presentarse dentro
de los 15 (quince) dias corridos anteriores a la fecha de inicio propuesta por la contratista para el
inicio de cada rubro de obra. .

La presentacién sera acompafiada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante
o el proveedor. La muestra debera ser observada y/o aprobada (segin cada caso) por la
Direccién, a través de la Inspeccién, dentro de Ios 5 (cinco) dias corridos de presentada.

La Direccién podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o
privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del
contratista.

Materiales para la Ejecucion de los Trabajos

Seran de primera calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de la
contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas. La
Contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecucion de
los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.

La Contratista sera responsable por las degradaciones y/o averias que pudieran experimentar
tanto dichos materiales como aquellos existentes con antelacion por los trabajos que fueran
ejecutados, por efectos de la intemperie o por otras causas inespecificas.

La aprobacion por parte de la Direccion de Obra de las muestras sera siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

Materiales de Reposicion . ,
El contratista debera proveer en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales seran los
que se indican a continuacion y nunca representaran menos de un 3% de las cantidades
empleadas en la obra, a saber: _

v Cielorraso desmontable de placa de yeso, segun muestra aprobada.

v Artefactos de iluminacién (todos), con luminarias.
Todos estos elementos seran transportados y acopiados por el contratista.

Informe del Estado de Avance de Obra

Dentro de los 5 (cinco) primeros dias de cada mes de obra cumplido, la Contratista presentara por
Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecucion donde pondra de
manifiesto el estado de avance real de los trabajos, en comparacion con el plan de trabajo
aprobado, incluyendo un resumen de los hechos mas importantes ocurridos durante el mes y toda
otra informacion adicional que fuera requerida por la Inspeccion. :

Dichos informes deberan ser acompariados por un relevamiento fotografico de las obras, sobre
cada uno de los aspectos de las mismas. Las fotografias deberan ser en color de 10 x 15 cm., y
se presentara por lo menos 1 (un) juego de 10 (diez) fotos distintas para cada informe. También
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debera informar sobre el total de personal empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el
numero y caracteristicas de todo accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier
otra informacién sobre clasificacion de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e
incapacidades que de ello resulten.

Orden de Prelacion

Queda establecido que ante una discrepancia y/o contradiccion entre el presente PET. y los
Planos adjuntos, prevalecera la informacion grafica ante la escrita. De esta manera, de observarse
una diferencia, la empresa contratista debera comunicarla al Departamento de Arquitectura, a fin
de que se resuelva su definicion.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

01 - Tareas Previas y Generales’

01.01. Presentaciones y Aprobaciones

El contratista debera tramitar el respectivo Aviso de Obra, ademas de realizar las Presentaciones
Municipales a fin de obtener los permisos Municipales correspondientes para el armado de
andamios y la ocupacién de la vereda, en el caso que fuera necesario. Debera contemplar en su
oferta el pago de sellados, derechos, y todo permiso que fuera necesario adquirir para el dinamico
avance de obra.

01.02. Replanteos Parciales

En la cotizacién se deberan incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales de cada rubro,
segun se describe a continuacion, incluyendo la mano de obra, materiales y todo otro concepto no
expresamente mencionado pero necesario para completar y/o complementar los trabajos.

Previo a la ejecucién de los replanteos, la Contratista debera contar con los Pianos de Obra
aprobados por la Direccién de Obra.

Las escuadrias de los locales seran verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en los
casos que corresponda. :

E| Contratista debera realizar verificaciones de control por vias diferentes, llamando la atencion a
la Direccion sobre cualquier discrepancia de los planos.

Cualquier trabajo extraordinario, aun demoliciones de tabiques, revestimientos, elementos
estructurales, movimiento de marcos de puertas o ventanas y rellenos o excavaciones que fuere
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta del
Contratista, sin reconocimiento de adicionales.

El contratista en ninglin caso podra alegar como excusa la circunstancia de que la Direccién no se
hubiere hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

01.03. Planos de Arduitectura y Detalles Técnicos
La Contratista debera confeccionar a su exclusivo cargo todos los planos de obra y finales que
resulten necesarios, o los que surjan por pedido expreso de la Direccion. Asimismo, tendra

_también a su cargo la ejecucién de una memoria con todos los calculos definitivos

correspondientes, detalles especiales, planillas y demas documentacion técnica que las obras
requieran.

Antes de la iniciacion de cada trabajo (o rubro), la Contratista presentara a la Direccion 3 (tres)
juegos de copias de planos de ejecucién para su aprobacion con todos los detalles constructivos
requeridos, en escala apropiada para su 6ptima visualizacién. Tanto los planos como la memoria
técnica antedicha, deberan ser aprobados por la Direccién de Obra, antes del comienzo de los
trabajos.

La Direccion, a través de la Inspeccién, podra exigir todas las modificaciones que crea justificado
hacer a esta memoria técnica y/o planos, a su exclusivo criterio, como asi también solicitar todos
los calculos y/o planos adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definicion de la
Obra.

El recibo y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la Direccién no releva a la
Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al realizar el trabajo, aunque
dicha ejecucién se haga de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omision
debera ser corregido por la Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo,
revision y aprobacion de los planos por la Direccién y puesto inmediatamente en conocimiento de
la misma.

La aprobacion de los planos por parte de la Direccion tampoco relevara a la Contratista de la
responsabilidad por sus errores u omisiones.

Durante el transcurso de la Obra se mantendra al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Direccion.
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Ademas se presentaran todos los planos, memorias técnicas, etc. solicitados en los rubros
correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de presentacién alli indicadas.

Una vez terminadas las obras, el Contratista debera presentar al Comitente 3 (tres) juegos de
copias de planos conforme a obra tanto de Arquitectura como de las instalaciones ejecutadas
(nuevo sistema de acondicionamiento de aire). Dicha informacion debera ser presentada ademas
en soporte magnético. - :

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formato
digital. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar AutoCAD 2007 como minimo. Junto con
los planos se entregaran los CD correspondientes.

01.04. Construccién de Vallas Reglamentarias

Ejecucién de vallas en terciado fenélico de 18 mm con bandeja de contencion a 45° colocada a
nivel + 4.00m, en el caso que fuera necesario, para la proteccién de las personas tanto dentro del
predio (puntuaimente en el sector contrafrente, patios) como en la via publica (en el caso de que
fuera preciso el izaje de materiales y/o maquinarias, o bien para el retiro de residuos en general y
demolicién), y de los vehiculos. ‘

01.05. Cartel de Obra
El mismo serd ejecutado segin las normas vigentes de la C.ABA. en cumplimiento y
concordancia con el punto 01.01 del presente Pliego.

01.06. Limpiezas Periddicas (incluye Volquetes) ‘

- El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas
efectuadas sean retirados inmediatamente del area de las obras, a fin de evitar perturbaciones en
el funcionamiento de las Dependencias Publicas que alli prestan funciones.

Los residuos deberan embolsarse y subirse/bajarse con cuidado por las escaleras, evitando por
principio la utilizacién del Gnico ascensor existente en el edificio.

No se permitira quemar materiales combustibles en ningtin lugar del inmueble.

Se deberd prestar especial atencién a la proteccion y limpieza de todas las carpinterias,
removiendo el material excedente de la colocacién y los residuos provenientes de la ejecucion de
las obras de pintura y/o revestimientos.

Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones,
previo a la colocacion de los solados.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas,
computadoras, impresoras, fotocopiadoras, artefactos, etc. seran retiradas al realizar cada
limpieza periddica, debiéndose recolocar previo a la continuacion de los trabajos, cada semana
hasta la conclusion de los mismos. '

01.07. Limpieza Final
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma. ,

Asimismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante,
dejando al inmueble con una limpieza profunda.

El contratista debera cumplir con los siguientes puntos:

a. Debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b. Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y
el diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminacion de los
trabajos ejecutados.

C. Se debera realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en
altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para
realizar dichas tareas. :

d. Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la Direccién de Obra.

e. Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta gjecucion de las citadas
tareas.

f. El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia que, a juicio de la Direccién de Obra, se
hubiera incurrido. Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes
instrucciones: ' _

* Los vidrios de los artefactos de iluminacién y espejos seran limpiados con jabon y
trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura
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u otro material adherido a los mismos, se quitara con espatula u hoja de afeitar sin
rayarlos y sin abrasivos.

« Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo
de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento.
En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas
por el fabricante del revestimiento.

o Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se
removeran las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de
esmalte sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las
superficies.

o Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio (si existieran) se
limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.

e Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial la cara
superior de los cafios en sus tramos horizontales.

e Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los
herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc.

Se debera incluir en este item la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente Pliego, para
la completa limpieza profunda de todo el edificio.

Se debe considerar que la presente limpieza debera ser de caracter profundo, dejando el
inmueble listo para ser utilizado.

02 - Renovacioén Parcial de la Instalacion Eléctrica
Se procedera a la renovacion parcial de la instalacion eléctrica del edificio de referencia, en
absoluto cumplimiento de las Reglas del Arte, y contemplando los siguientes rubros, a saber:

02.01. Provision e Instalacion de Tablero General de Entrada.

02.02. Provisién e Instalacidon de Tableros Seccionales en cada Nivel, incluyendo el retiro de los
existentes y conexionado de los circuitos de salida.

02.03. Provision e Instalacion de Montantes Eléctricas.

02.04. Alimentacién Eléctrica del Nuevo Sistema de Acondicionamiento del Aire (rengléon 03).

02.05. Alimentacion Eléctrica Tablero de Ascensor.

02.06. lluminacion de Emergencia, en areas comunes y en plantas de oficinas.

-02.07. Puesta a Tierra.

Dado que las instalaciones se realizaran con el edificio en funcionamiento el contratista debera
prever trabajar en horarios especiales en el caso de requerirlo las aéreas a fin de no perturbar el
normal desarrolio de las actividades (conforme lo expuesto en el renglon 13, apartado A), como
asi también debera realizar el traspaso de los sistemas existentes a los nuevos, fuera del horario
normal de actividades, que se definira en obra para cada sector.

a. Normativa y Reglamentos
Para el disefio y la implementacion de los distintos sub-sistemas se han seguido los
procedimientos de aceptacion internacional a fin de lograr un desarrollo de primer nivel de
calidad, durabilidad y eficiencia. El disefio y las instalaciones se han referido a todos los
Cédigos y Reglamentos vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, incluidos, aunque no
limitados, como minimo a los siguientes segun sea requerido:
v Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
v Reglamentacion de la Asociacion Electrotécnica Argentina (Ultima edicion).
v' Cddigos Municipales vigentes.
v' Normas IRAM

b. Componentes del Sistema de Fuerza Motriz e lluminacién
Se consideraran los siguientes elementos, a saber:
Tablero Principal.
_ Tableros Seccionales de Fuerza Motriz e lluminacion.
Tableros Seccionales para Bombas.
Reemplazo de los Tableros Seccionales existentes y Conexionado Circuitos de Salida.
Ramal Alimentador a Tablero Principal. '
Tendido de Zdécalo-canal en plantas.
Instalacion General de Tomacorrientes.
Instalaciones de lluminacion de Emergencia.
Instalaciones de Fuerza Motriz - Alimentacion a Tableros Seccionales - Alimentacion
Eléctrica Equipos de Aire Acondicionado.

ANENENENE NN NN
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v Sistema de Puesta a Tierra.

c. Alimentacion Eléctrica .
El Centro Edificio recibe la energia provista por la Compafia proveedora del fluido
eléctrico, de una toma de 200 KW. En tal sentido se debe instalar las bandejas y tender el
alimentador hasta el tablero general. Ei Contratista debera calcular las secciones de.los
cables en funcion a la corriente nominal, la caida de tension y el esfuerzo de cortocircuito,
calculo que debera ser presentado para la aprobacion por parte de la Direcciéon de Obra.

d. Tableros Eléctricos

v Generalidades
Su posicién se indica en planos, deberan contener todos los elementos indicados en
los esquemas unifilares. Los tableros ingresaran a obra totalmente cableados e
identificados, es decir como productos terminados, debiendo en obra posicionarlos,
fijarlos y conectarles los conductores de alimentacion de los distintos circuitos. Todos
los tableros que sean montados en el piso lo haran sobre una estructura de perfiles
abullonados a este. Todos los tableros contendran indicadores de presencia de tension
tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. Se proveeran e instalaran
la totalidad de los tableros indicados en planos. Los tableros deberan incluir todos los
interruptores, disyuntores, barras colectoras, fusibles, transformadores de medida,
instrumentos indicadores, lamparas de sefializacion, borneras y todos los accesorios
normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamients. Se
deberan verificar las secuencias de giro en cada tablero, la cual debera ser positiva (+).

v’ Espacio de Reserva
Los componentes de los tableros no podran superar el 80% de la capacidad total de la
caja, debiendo dejar un 20% de reserva adicional

v' Grados de Proteccién Mecanica
Todos los tableros y cajas interiores responderan a un indice de proteccion IP40. No
tendran partes bajo tensidn accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo
tension. segun norma IRAM 2200, sera posible solo luego de la remocién de tapas o
cubiertas mediante el uso de herramientas, llaves o dispositivos especiales. .

v’ Barras ‘ '
Los tableros deberan contar con juegos de barras de cobre electrolitico de alta pureza
(uso eléctrico) y de dimensiones adecuadas. En ningin caso las secciones de las
barras seran menores que la de los cables alimentadores que llegan al tablero. Las
barras y los conductores deberan ser dimensionados para soportar las solicitaciones
térmicas y dinamicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para
valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberan estar completamente

- perforadas (con agujeros de |0 mm de diametro) (todas las conexiones de las tres

~ fases y neutro accesibles por la parte delantera) y seran fijadas a la estructura
mediante soportes aislantes. Estos soportes seran dimensionados y calculados de
modo tal que soporten los esfuerzos electrodinamicos debidos a las corrientes de
cortocircuito y deberan ser' fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para
eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones seran realizadas en cable o en
fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los conductores seran
dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente nominal
superior a 160 A. el conexionado sera en cada caso realizado con cable flexible. Los
interruptores estaran normalmente alimentados por la parte superior. Las barras
deberan estar identificadas con sefales autoadhesivas segun la fase, asi como los
cables que seran equipados con anillos terminales de colores. La disposicion de las
barras debera ser N-R-S-T del frente hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a
derecha, tomando como referencia el frente del tablero.

v Aisladores ‘
Los aisladores a usar seran de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de
rotura debera estar acorde con el esfuerzo electrodinamico calculado. Se montaran
exclusivamente sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su fijacién sobre
paneles

v' Borneras : , .
No se permitirdn borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberan
contar con borneras de salida tipo componible. No se admitird el puenteado de fases ni
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de neutros entre elementos de proteccion dado que la alimentacion de cada uno, o
grupo de ellos debera efectuarse desde un juego de barras

Cablecanal

La distribucién de cables se alojaran en cablecanal. En ningln caso la seccidon
ocupada de estos sera superior al 35%.

Puesta a Tierra

Dentro del tablero existird una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra
proveniente de la red general y a todas las partes metalicas de los elementos
instalados en el tablero, la cual recorrera longitudinalmente al tablero, en la parte
inferior del mismo. Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del
tablero con las puertas. Las mismas deberan ser confeccionadas con trenza extra-
flexible de cobre electrolitico de 8 mm? de seccién, conectadas mediante terminales a
compresion a bulones soldados en las puertas. Se conectaran a las barra de tierra
todas las partes metalicas sin tensién, masas de instrumentos de medicién,
transformadores de corriente, etc., con conductores de seccidon adecuada. No se
permitirdn conexiones en serie de dos 0 mas elementos para su puesta a tierra.
Conexion a Interruptores

Los conductores de unidn entre barras e interruptores deberan ser de la seccion
adecuada de acuerdo a la capacidad de estos ultimos.

Distribucion del Equipamiento

Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento sera
como minimo de 3 cms en ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de
energia e indicadores opticos de sefalizacion deberan disponerse de modo que el
acceso para su mantenimiento resulte sencilio y sean cdmodamente visibles. No se
colocaran instrumentos a una altura inferior a 1.50 m. No se colocaran interruptores a
una altura superior a 180 cms ni inferior a 30 cms.

Carteles de Senializacion

En todos los tableros se colocaran letreros de acrilico grabado, con la indicacién del
destino de cada circuito, poseeran un tarjetero porta-planc y un plano unifilar del
mismo. Las leyendas se haran con letras de una altura minima de 5 mm. Cada
interruptor manual o termomagnético sera identificado con carteles autoadhesivos en la
contratapa, dichos carteles seran de acrilico o luxite con letras grabadas sobre fondo
de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios normales y
fondo rojo para servicios que no deben interrumpirse.

Conexionado Auxiliar

Sera en conductor flexible con aislamiento de 1 kv.

Los conductores tendran la seccién que resulte de calculo. Como minimo se adoptaran
las siguientes secciones, a saber:

e 4,0 mm? para los transformadores de corriente.

e 2,5mm? para los circuitos de mando.

e 1,5 mm? para los circuitos de sefializacién y transformadores de tensién.
Identificacion de Circuitos

Cada conductor contara con anillo numerado correspondiendo al numero sobre la
regleta y sobre el esquema funcional. Deberan estar identificados los conductores para
los diversos servicios (auxiliares en alterna, circuitos de alarma, circuitos de mando,
circuitos de sefalizacion), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en
las extremidades anillos coloreados. -. Los conductores de vinculacion entre barras y
elementos de proteccion, asi como también entre estos y las borneras, llevaran en
todos los extremos, anillos plasticos de identificacion, con letras para las fases y/o
neutro y numero para la identificacién del circuito. De manera de poder reconocer y
ubicar facilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo esta alimentando.
Ejemplos’

¢ Circuito monofasico, N° de circuito 6 y alimentado desde la fase R, debera llevar:

- Conductor correspondiente a la fase, “6 R”

- Conductor correspondiente al Neutro, “6 N”

- Esta identificacién debera colocarse a la salida de las barras, a la entrada de
las protecciones correspondientes, a la salida de la proteccién y a la entrada de
la bornera de salida.

e Circuito trifasico, N° de circuito 3, debera llevar:

- Conductor correspondiente a la fase R, “3 R".

- Conductor correspondiente a lafase S, “3 S”.

- Conductor correspondiente a lafase T, “3 T".

- Conductor correspondiente al Neutro, “3 N*.

41




Menistoris %%.é il Olnaa
@%ﬂdﬂi/ﬂ %n&m/ o é %ﬂ'ﬂ'ﬂ

- Esta identificaciéon debera colocarse a la salida de las barras, a la entrada de
las protecciones correspondientes, a la salida de la proteccion y a la entrada de
la bornera de salida.

v Planos
Se deberan presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el
calculo de barras de distribucion, soportes de barras y demas elementos de soporte y
sujecién, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinamico
para I"k = 25 KA en el Tablero General de Distribucién para los restantes.
Previo a la construccidn de todos los tableros el Contratista debera presentar los
siguientes planos:
¢ Esquema unifilar definitivo.
¢ Esquemas funcionales, con enclavamientos, senales de alarma, etc;
e Esquemas de cableado.
» Memorias de calculo.
v Pruebas
Se deberan ejecutar las siguientes tareas de prueba, a saber:
e Inspeccién Visual (IRAM 2200).
e Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tension nominal - 50 Hz. durante un
minuto.
e Ensayo de aislacién.
¢ Funcionamiento Mecanico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de
instrumentos, relés de proteccion y calibrado de los mismos.
v Inspecciones
Las inspecciones y ensayos deberan realizarse, en las siguientes etapas:
e Al completar el montaje de los elementos constitutivos.
e Al completar el cableado.
v Datos Generales
La frecuencia nominal serd de 50 Hz [1 2,5 % vy la corriente nominal de cortocircuito
prevista para el Tablero sera calculada para una duracion de 1 (un) segundo.
v' Materiales de Fijacion
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., seran electrocincados.
Sus dimensiones deben ser normalizadas y en medidas milimétricas. Todos los
bulones se fijaran por medio de arandelas planas y grower.

Tablero General de Baja Tensién y Transferencia Automatica

En la Planta Baja del Edificio se ha previsto la instalacion del Tablero General de Entrada

con Interruptor Automatico Tetrapolar de Corte General para la alimentacion de energia. El

mismo incluird la transferencia automatica con el Grupo Electrégeno existente en la

azotea, potencia del grueso electrégeno 15 KVA. Su ubicacion se indica en el Anexo y

las caracteristicas segun diagrama unifilar Anexo I, la ejecucién de dicho tablero sera

segun lo especificado en el punto d. Tableros Electrlcos.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

v' Ejecucion de la ingenieria para construccién de los tableros (esquemas umfllares y
topograficos), la cual debe ser aprobada por la Direccién de Obra antes del comienzo
de la construccién de los tableros.

v Suministro de todos los materiales requeridos para la fabricacién de los tableros
especificados.

v" Construccién del gabinete metalico, montaje de los elementos, cableado, etc.

v" Realizacién de pruebas de recepcidn en su taller.

v' Embalaje, transporte y entrega en obra.

Dado que el Proveedor se considera experto en este tipo de trabajos y considerando que

la informacion es suficiente para la correcta interpretacién de los trabajos solicitados, no

reconocera trabajos adicionales fundamentados en desconocimiento o distinta
interpretacion de los mismos, por lo que las empresas oferentes deberan realizar una visita

a Obra donde personal del Departamento de Arquitectura evacuara todas las consultas,

previo a la presentacion de las ofertas.

Caracteristicas Generales:
e Construccion
Sera conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG N°14
en perfiles doblados y reforzados soldados o abulonados segin el caso. Los
paneles de cierre seran de chapa de hierro BWG N°14, doblada, soldada y
reforzada. Interiormente debe contar con perfiles metalicos abulonados, sobre los
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que se fijen los interruptores. Las bandejas seran n de chapa BWG N°14 doble
decapada pintada, Deberan ser regulables en profundidad. Las puertas seran
construidas en chapa BWG N°14 doble decapada. Sera rigido e indeformable,
autoportante, provisto de un arco metalico que permita su fijacion mediante bulones
de anclaje amurados al piso.

Estara dividido en modulos para su transporte, los cuales se ensamblaran en obra,
realizandose este trabajo exclusivamente por medio de fijacion con bulones y
tuercas. Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexion entre los
mismos.

Tratamiento Superficial

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demas
elementos ferrosos del tablero consistira como minimo de las siguientes etapas:

- Desengrase

- Decapado

- Fosfatizado

Proteccién de Fondo

La proteccion de fondo se obtendra con una cobertura total de la superficie con
una capa de 15 micrones de antioxido sintético. Luego de este proceso, se
procedera al pintado final con pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior
del tablero. Las bandejas tendran el mismo tratamiento.

Puertas

Las mismas permitiran un angulo minimo de apertura de 135°. En todos los
casos se respetaran las hojas y manos de apertura indicados en el diagrama
topografico. La misma sera calada abisagrada oculta cubrira el conjunto de
barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de la
mano solamente las manijas de accionamiento.

Las puertas de cierre seran realizadas en chapa de un espesor minimo de 2mm
dobladas en forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con
planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja rebatible constituira una
estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se
conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformacién. Los instrumentos y
las lamparas de sefalizacién seran montados sobre la puerta. '
Cerraduras

Las manijas para los cierres de puertas seran del tipo empufiadura con sistema
de traba a falleba y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan
ser accionadas por una misma llave. Se entregaran un juego de 3 (tres) llaves
por tablero.

Interruptores, Disyuntores y Contactores

Las marcas y modelos a emplear se indicaran- en la Hoja de Datos
Garantizados, y deberan ser marcas reconocidas y con asistencia permanente
en el pais, tales como ABB, SIEMENS o MERLIN GERIN. No aceptandose otra’
marca a las indicadas. '

Sistema de Medicion

Se debera emplear 1 (un) amperimetro y 1 (un) voltimetro con sus
correspondientes llaves conmutadoras y 1 (un) wattimetro de tres sistemas,
clase 1,5.

Modelo de Hoja de Datos Garantizados del Tablero General de Baja Tensién

Descripcion Cant. Unid. ~ Solicitado Ofrecido
1.- Generalidades
1.1.- Fabricante
1.2.- Modelo '
1.3.- Tensién de Servicio . VCA 1400/230
1.4 .- Corriente Nominal Barras A | Segun Interruptor
Principales entrada
1.6.- Corriente de Cortocircuito KA 25
Trifasica permanente
1.7 .- Frecuencia Nominal Hz 50
1.8- Temperatura ambiente °C 45
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maxima admisible

1.9.- Tension de Comando VCA 1220

1.10.- Grado de Proteccion IP40

1.11- Lugar de instalacion Interior

2.- Interruptores

2.1.- Entrada

2.1.1.- Corriente nominal

2.1.2.- Ejecucion

2.1.3.- Fabricante A

2.1.4.- Modelo Fija

2.2.- Salida SIEMENS/MERLIN
GERIN
/ABB

2.2.1.- Corriente Nominal

2.2.2.- Ejecucion

2.2.3.- Fabricante A

2.2.4.- Modelo Fija
SIEMENS/MERLIN
GERIN
/ABB

3.- Disyuntores

3.1.- Corriente Nominal

3.2.- Sensibilidad

3.3.- Fabricante A

3.4.- Modelo mA 30
SIEMENS/MERLIN
GERIN
/ABB

4 .- Contactores

4.1.- Corriente Nominal

4.2.- Tension de Comando

4.3.- Fabricante A

4 .4.- Modelo VCA |220
SIEMENS/ABB
/TELEMECANIQUE

5.- Colores

5.1.- Exterior Tablero

5.2.- Interior Tablero

5.3.- Barra fase R RAL 7032

5.4.- Barra fase S RAL 7032

55-Barrafase T Marroén

5.6.- Barra de neutro Negro

5.7.- Barra tierra Rojo

5.8.- Cable de potencia Celeste

5.9.- Cable de tierra Verde y Amarillo

5.10.- Cable de neutro Marrén/Negro/Rojo

5.11.- Cables de comando Verde y Amarillo
Celeste
Segun fase
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f. Tableros Seccionales .

El Tablero General alimentara los Tableros Seccionales de lluminacién y Tomacorrientes y
Fuerza Motriz, para los del equipamiento de Aire Acondicionado, los del Sistema Sanitario
(Bombas de Agua) y el transporte vertical (Ascensor).

Todos los tableros seran construidos siguiendo lo especificado en el punto d. Tableros
Eléctricos.

Se incluye en este item, el montaje de los tableros seccionales, el retiro de los actuales
tableros seccionales y el conexionado de los circuitos de salida sin afectar el normal
funcionamiento del edificio.

Dado que las instalaciones se realizaran con el edificio en funcionamiento el contratista
debera prever trabajar en horarios especiales en el caso de requerirlo las aéreas a fin de
no perturbar el normal desarrollo de las actividades, como asi también debera realizar el
traspaso de los sistemas existentes a los nuevos fuera del horario normal de actividades,
que se definira en obra para cada sector.

Los Tableros contaran con interruptores automaticos de capacidad de corte y calibres
adecuados e Interruptores Diferenciales para la totalidad de los circuitos los que estaran
agrupados para determinado numero de circuitos de acuerdo a la carga y a su funcion.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

v Ejecucioén de la ingenieria para construccion de los tableros (esquemas unificares y
topograficos), la cual debe ser aprobada por la Direccion de Obra antes del
comienzo de la construccién de los tableros.

v" Suministro de todos los materiales requeridos para la fabricacion de los tableros
especificados.

v Construccion del gabinete metalico, montaje de los elementos, cableado, etc.

v Realizacién de pruebas de recepcion en su taller.

v' Embalaje, transporte y entrega en Obra.

Dado que el Proveedor se considera experto en este tipo de trabajos y considerando que
la informacioén es suficiente para la correcta interpretacion de los trabajos solicitados, no
reconocera trabajos adicionales fundamentados en desconocimiento o distinta
interpretacion de los mismos, por lo que las empresas oferentes deberan realizar una visita
a Obra donde personal del Departamento de Arquitectura evacuara todas las consultas,
previo a la presentacion de las ofertas.

Caracteristicas Generales:

v' Gabinetes ‘
Seran construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor minimo 2.1mm.
(BWG 14) SAE 1010, cerrado en sus seis lados (incluido el piso). La estructura sera
de chapa doblada rigida autoportante de espesor tal que no puedan sufrir
deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos dinamicos de cortocircuito. El
armado debera ser por soldadura. Tendran doble puerta, ambas con cerradura tipo
Yale. La interior sera calada y la exterior ciega con burletes de neopreno que
apoyara sobre un marco plano.
Los gabinetes seran de dimensiones tales que tengan un 30% de reserva
disponible.

v' Bandeja Desmontable ‘
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de
distribucion que se fijaran sobre peines moldeados de resina epoxica o similar y los
interruptores de acuerdo al esquema unifilar. EI montaje se efectuara con tornillos
roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar cualquier elemento sin
necesidad de desmontar todo el panel. Serdn previstos travesafos u otros
elementos de fijacién para sujetar los cables mediante grapas o prensacables
adecuados. Todo el equipamiento sera fijado sobre guias o sobre paneles fijados
sobre travesafos especificos de sujecion.

v Tratamiento Superficial
E! tratamiento superficial a que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demas
elementos ferrosos del tablero consistird como minimo de las siguientes etapas:
- Desengrase
- Decapado
- Fosfatizado

v' Proteccion de Fondo
La proteccion de fondo se obtendra con una cobertura total de la superficie con una
capa de 15 micrones de antioxido sintético. Luego de este proceso, se procedera al
pintado final con pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las
bandejas tendran el mismo tratamiento.
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v' Barras
Se identificaran las barras de fase y neutro. Las barras se protegeran en toda su
extension con un frente de acrilico transparente.
Se montara en cada tablero una barra de cobre para puesta a tlerra fijada al
gabinete, en la cual se conectaran el cable de tierra general y los correspondientes
a cada circuito de salida. Se realizara la puesta a tierra de las puertas con un cable
de 6 mm2 conectado a la estructura.

V' Identificacion
Cada tablero y componente eléctrico se identificara con carteles de acrilico, fondo
negro y letras blancas, pegados a la puerta mtenor indicando el servicio y/o circuito.

v Reserva
En cada tablero se instalaran como reserva los interruptores termomagnéticos,
indicados en los unificares tipicos.

V' Interruptores, Disyuntores y Contactores
Las marcas y modelos a emplear se indicaran en Ia Hoja de Datos Garantizados, y
deberan ser marcas reconocidas y con asistencia permanente en el pais, tales
como ABB, SIEMENS o MERLIN GERIN. No aceptandose otra marca a las
indicadas.
Las llaves rotativas de comando para los contactores seran de la misma marca que
el equipamiento principal.

Los tableros comprendidos en la provision son los siguientes:
Tablero Eléctrico Seccional de Subsuelo - TSS.
Tablero Eléctrico Seccional de Planta Baja - TSPB.
Tableros Eléctricos Seccionales de Piso 1° TS1.
Tableros Eléctricos Seccionales de Piso 2° TS2.
Tableros Eléctricos Seccionales de Piso 3° TS3.
Tablero Eléctrico Seccional Bombas N° 1.

ANANE NN NEN

Alimentacion Eléctrica Tableros Seccionales

Se tenderan los conductores de ahmentamon por las bandejas existentes para los.
siguientes tableros:

Tablero Eléctrico Seccional de Subsuelo - TSS.

Tablero Eléctrico Seccional de Planta Baja - TSPB.

Tableros Eléctricos Seccionales de Piso 1° TS1.

Tableros Eléctricos Seccionales de Piso.2° TS2.

Tableros Eléctricos Seccionales de Piso 3° TS3

Tablero Seccional Ascensor en Azotea.

Tablero Eléctrico Seccional Bombas N° 1.

Tendido de Conductores entre el Grupo Electrégenos y Tablero General para
transferencia automatica.

A SANANENENENENEN

Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores autoprotegidos, de acuerdo a las secciones
indicadas en los planos y conexiones conforme al esquema unifilar.

Sera condicién ineludible para Ia instalacion de los cables, la previa presentamon de lo
siguiente:

- Caracteristicas mecanicas.

- Caracteristicas eléctricas.

- Datos garantizados. \

- La Direccién de Obra, a través de la Inspeccién, podra solicitar ensayo de
cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumple los datos
garantizados.

La totalidad de los conductores seran de cobre electrolitico de forma redonda, aislacién en
PVC especial, reunion de almas bajo rellenos extruidos de PVC.
Estos cables seran construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas:
v IRAM 2178, caracteristicas eléctricas y dimensionales. Caracteristicas del material.
v' IRAM 2289, Categoria C (Caracteristicas de no-propagacién de incendio).
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafios, o aparatos de consumo lo haran
mediante un prensacables de Aluminio que evite detenoros del cable, a la vez que asegure
la estanqueidad de los conductos.
En general su colocaciéon se efectuara sobre bandeja debiendo sujetarse cada 1,5 m.
manteniendo la distancia minima de % de didametro del cable de mayor seccion, adyacente.
Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocara con
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cano camisa. Asi mismo, se usara cafio camisa en toda la acometida a motores, a la salida
de las bandejas portacables o tramo vertical que no esté protegido mecanicamente de
manera tal que la seccidn ocupada por el conductor autoprotegido constituya el 35% de la
seccion interior del cafio camisa.

Se debera usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.
En las acometidas o motores a la intemperie se ingresara con prensacable si la caja del
motor es suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la
caja, caso contrario se debera usar un terminal del tipo termocontraible adecuado al uso y
funciéon que deba cumplir.

\/ Conductores para la puesta a tierra de bandejas portacables.
Seran Aislados para 1,1 Kv Verde Amarillo de seccién indicada en planos pero
nunca inferior a 10 mm2. Podra ser Unico y debera acompanar todo el recorrido de
la bandeja aunque no se especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja
deberan tener continuidad metalica adecuada.

El Contratista debera calcular las secciones de los cables en funcién a la corriente nominal,
la caida de tension y el esfuerzo de cortocircuito, calculo que debera ser presentado para
la aprobacién por parte de la Direccion de Obra.

Alimentacion eléctrica equipos de Aire Acondicionado

Se incluye el tendido de conductores desde los tableros seccionales de piso hasta los
equipos de Aire Acondicionado y la ejecucidn de las cafierias, las cuales se ejecutaran con
cafio metalico tipo DISA con cajas y accesorios del mismo tipo.

Tendidos de Zécalo-canal

En todas las plantas del edificio se instalara zécalo canal siguiendo la traza indicada en los
planos. El tendido es tentativo y en obra se definira el recorrido definitivo.

El material del Zbécalo-canal sera de aluminio extruido de alta pureza de 1,5 mm de
espesor y terminado color natural. El disefio permite acoplarle en su interior con facilidad
estantes separadores para tres divisiones. El zécalo tendra una altura minima de 90 mm y
una profundidad de 50 mm. Todos los accesorios de montaje, (uniones, cajas derivadoras,
caja derivadoras en L, cajas derivadoras en T, extremos, etc.) seran de la misma marca y
del mimo material. .

El zécalo sera fijado a las paredes o zbcalos existentes a nivel de piso por medio de
tornillos.

v' Tomacorrientes
Seran aptos para corriente alterna monofasica de 220V/10A, 220V/20A, segun su
consumo, tendran toma de tierra. Responderan a la Norma IRAM vigentes. Seran
de compatibles, aptos para ser montados en este y de su propia linea con el zécalo
ducto.
Los tomacorrientes indicado para los puestos de trabajo 220V E, identificados con
color rojo, segun su uso, con toma de tierra.
Los tomacorrientes para los equipos de aire acondicionado deberan de 220V/20A,
con toma de tierra. Seran de compatibles, aptos para ser montados en este y de su
propia linea con el zdcalo ducto.
Los tomacorrientes para del resto de los circuito deberan de 220V/10A, con toma
de tierra. Seran de compatibles, aptos para ser montados en este y de su propia
linea con el zécalo ducto

lluminacién en Areas Comunes

En las areas de circulacion indicadas en los planos se realizara la iluminacion de acuerdo a
la distribucion indicada en los planos, la misma se alimentara desde el Tablero Seccional
de Planta Baja, desde el cual se tenderan las cafierias hasta los pisos por la montante
existente segun se indica en los planos.

Se incluye el tendido de las cafierias necesaria para esta instalacion.

Los artefactos a instalar cumplirdn con las siguientes caracteristicas minimas:
v" Artefacto tipo 1. Luminaria interior para empotrar de 605 mm x 605 mm, con louver
' parabolico de aluminio anodizado, con cuerpo de acero esmaltado, tubos luz dia
3x36 W, cantidad segun plano. '
v' Artefacto tipo 1 E. Luminaria interior para empotrar de 605 mm x 605 mm, con
louver parabdlico de aluminio anodizado, con cuerpo de acero esmaitado, tubos luz
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dia 3x36 W, con equipo de autdbnomo de emergencia incorporado, cantidad segln
plano.

Con una antelacion no menor a 15 (quince) dias corridos del comienzo de la fabricacion, el
Contratista sometera a la aprobacién de la Direccion de Obra, muestras de los artefactos
a proveer, los que se deberan ajustar a los planos aprobados.

lluminacién de Emergencia

Se instalara en los lugares indicados en los planos artefactos de iluminacién de
emergencia. Se incluye el tendido de las cafierias necesaria para esta instalacion.

En los artefactos de iluminacién de emergencia se le incorporara un equipo auxiliar
auténomo a una de las lampara, el mismos se cablear a la referencia del tablero seccional
de piso correspondiente, se incluye el tendido de las cafierias necesaria para esta
instalacion. :

v" Luminarias de Emergencia
Equipos Led para de las circulaciones y en las escaleras, asi como en las Salas de
Maquinas y en Sala de Ascensor y todo otro sector indicado en los planos. El
conjunto estara compuesto por:

e Modulo electronico compuesto por elementos de estado solido. Determinara
la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensién en la linea
de informacién o ser ésta menor que 160 V, mediante un sensor que accio-
nar el circuito electronico. Otro sensor protegera la vida de la bateria,
desconectandola cuando se haya consumido el 80 % de su carga nominal.

e Cargador. Un circuito cargador con rectificador de onda completa y
reguladores de tension y corriente electronicos, alimentara la bateria, con
reduccién automatica al llegar la bateria a carga nominal.

e Bateria. Seran acumuladores que no requieren mantenimiento, herméticos,
involcables y que no necesiten reponer el electrolito perdido por
evaporacion. Deberan soportar un minimo de cien ciclos de carga/descarga.
Deberan tener autonomia minima de 4 horas partiendo de carga nominal
hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20% de su carga.

e Pruebas. Tendra indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de
prueba del equipo simulando falta de energia normal.

Con una antelacion no menor a 15 (quince) dias corridos del comienzo de la fabricacion, el
Contratista sometera a la aprobacién de la Direccion de Obra, muestras de los artefactos
a proveer, los que se deberan ajustar a los planos aprobados.

m. Cafieria y Cableado para Hluminacion de Areas Comunes y Emergencia

v' Instalacion de Carierias
En los lugares donde existe cielorraso las cafierias correspondientes a los circuitos
de iluminacién y ramales se llevaran suspendidos desde la losa por medio de
barrales roscados de 1/4" y perfil C con grapa adecuada. Las cajas de pase
siempre se colocaran en coincidencia con un artefacto de iluminacion de tal forma

“que estas sean accesibles a través del artefacto.

Para los casos en que las cajas Octogonales queden suspendidas o alejadas mas
de 5 cm. por encima del cielorraso, la conexidn al artefacto desde la caja se
realizara mediante un cable tipo Autoprotegido con la normativa antes indicada.
Todas las cajas Octogonales llevaran tapa, y el cable Autoprotegido estara sujeto
mediante prensacables de aluminio de tamafio adecuado.
En caso de las juntas de dilatacion se dara la misma solucidn que para el item
anterior.
Toda la instalacién sera canalizada, con cajas de pase sin estampar, de tal forma
de evitar la presencia de chispas expuestas que provoquen explosiones.

v' Carierias Embutidas
Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior
de tabiques Durlock, muros, losas, cielorrasos, etc. Seran del tipo semipesado, de
hierro negro, salvo indicacion en contrario. Las cafierias embutidas se colocaran en
linea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mamposteria, se
embutiran los canos a la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos
las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se debera
impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearan tramos originales
de fabrica de 3,00 mts de largo. Seran esmaltadas interior y exteriormente,
roscadas en ambos extremos provistas de una cupla. La rosca de los cafios sera la
denominada eléctrica cilindrica, de paso a la derecha y filete Whitworth (55°). Para
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diametros superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes himedos se utilizaran
cafos de H°G®.

v’ Forma de realizar el Cableado en Carierias
El tendido de los cables por cafierias se hara por tramos entre cajas de paso
ejerciendo el esfuerzo de traccion en forma suave y sostenida.
No se permitiran empalmes de cables en el interior de los cafios. Estos se haran
solamente en cajas, los que en consecuencia, tendran las dimensiones adecuadas
para permitir una terminacién prolija de dichos empalmes. La alimentacién al
artefacto se hara con cable tipo TPR con ficha macho hembra para facilitar el retiro
de estos para mantenimiento. Junto a los cables de iluminacién y en todas las
cafierias del sistema se tendra también un cable para puesta a tierra de iguales
caracteristicas que los anteriores, pero de aislacion color verde-amarillo y de 2.5
mm?2 de seccién minima.

n. Puesta a Tierra de las Instalaciones

v Puesta a Tierra Principales
Las puestas a tierra principales se reallzaran mediante jabalinas de cobre macizo o
acero revestido de cobre, tipo Copperweld de 19 mm de didmetro y 3000 mm de
longitud, hincadas sobre terreno natural, y terminada en camara de inspeccion de
30 cm. x 30 cm. La puesta a tierra estara constituida por no menos de dos jabalinas
y debera aumentarse su nimero si la medicion diera un valor individual superior a 5
Ohm. El cable de unién entre jabalinas y la barra de tierra, sera de cobre de 50
mm2 de seccién como minimo. La barra de tierra estara en la sala del tablero
general, serad una barra de cobre de 50x5x600 mm adosada a la pared, desde este
punto se derivaran la tierras todas

v' Puesta a Tierra de las Instalaciones
La totalidad de la caferia metalica, cajas rectangulares, cajas de pase, soportes,
bandejas portacables, gabinetes, tableros y, en general, de toda la estructura
conductora aislada que por accidente pueda quedar bajo tension en caso de fallas,
se ha previsto que sean solidamente puestas a tierra, a cuyo efecto en forma
independiente del neutro, deberan conectarse mediante el cable aislado (verde /
amarillo) de seccién adecuada, de acuerdo a normas de Reglamentacion de la
Asomacuon Argentina de Electrotécnicos (Ultima Edicién).

Especificaciones Técnicas Particulares:

Plan de Trabajos

La Empresa debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que sera
aprobado por la Direccion de Obra, conforme fuera previsto en el Art. 11 del P.B.C.P.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion, exigiéndose el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituira justificacion por
inconvenientes producidos por la superposicion de gremios por lo que debera estar
prevista dicha coordinacion en el plan de trabajos, motivo por el cual el cumplimiento de
plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El Plan de Trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por
tarea de modo de lograr la mayor precision posible.

Planos de Ingenieria

La documentacion técnica aqui presentada (Pliegos y Planos) tienen caracter de proyecto
y definen el alcance de la cotizacién y de los trabajos a efectuarse, siendo de exclusiva
responsabilidad del Contratista la confeccion de los planos ejecutivos de obra, debiendo
realizar la Ingenieria de Detalle Constructiva de las instalaciones de Fuerza Motriz,
lluminacidén — Tomacorrientes y Corrientes Débiles, Tableros y todo aquello que dependa
de su construccion para definir las dimensiones, espacios, forma, borneras, conexionado
de comando, etc., asi como el replanteo de construcciones e instalaciones existentes, (si
las hubiere), relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego
desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier
tipo.

Los planos que forman parte de esta documentacién, indican ubicaciones, recorridos,
trazados, secciones de cafierias y conductores de las instalaciones a realizarse y que se

. describen en la ETP. Dichos planos, junto con las especificaciones definen el alcance de la

cotizacion y de los trabajos a efectuarse.

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberan considerarse incluidos

todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no
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se mencionen explicitamente en pliegos o planos.

e Orden de Prelacion
I.  Pliego de Bases y Condiciones Generales
ll.  Pliego de Bases y Condiciones Particulares
/. Circular con o sin consulta.
IV.  Planos Particulares
V. Planos Tipicos .
VI Especificaciones Técnicas Particulares (ETP).

e Modificaciones

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningun
modo la invalidez del Contrato, la Direccion de Obra podra ordenar modificaciones,
adicionales y deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas érdenes se daran
segun el siguiente procedimiento: la Direccion, a través de la Inspeccidén o de aquél
representante o asesor técnico que designara formalmente, firmara una copia que quedara
en poder de aquella, como constancia, una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o
adicionales sobre el Contrato Original, a ejecutar con las especificaciones definitivas.

A menos que la Direccion de Obra autorice un plazo mayor, el Contratista debera preparar
y presentar el presupuesto solicitado dentro de los 10 (diez) dias corridos a la recepcién de
la nota. Si necesitase un plazo mayor, debera solicitarlo por escrito dentro de los 3 (tres)
dias consecutivos a la recepcion del pedido del presupuesto de las modificaciones.

e Normas para Materiales y Mano de Obra

Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM que sean de aplicacion
y las Reglamentaciones para las Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina, dltima edicion. En caso de no existir estas, seran validas las
normas |EC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE  (Verband Deutschen
Electrotechiniken), las ANSI (American National Standard), . y La Ley de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en este orden.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentaran una
vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente, para lo cual el Contratista
debera disponer de la totalidad de las maquinas, equipos y herramientas necesarias en
calidad y cantidad suficiente para la ejecucién de los trabajos dentro de los plazos fijados.
En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es

- al solo efecto de fijar normas de construccion o tipos de formas deseadas, pero no implica
el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o
caracteristicas requeridas. )
En su propuesta el Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar y la aceptacion de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en
pliego y planos.
La calidad equivalente queda-a juicio y resolucion exclusiva de la Direccién y en caso de
que el Contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la opcidn
sera ejercida por la Direccion.

03 - Nuevo Sistema de‘ Acondicionamiento dél Aire

Se deberan proveer e instalar todos los elementos constitutivos de un nuevo sistema, que estara
compuesto (tentativamente, sujeto a verificaciéon conforme el punto 03.01) por 2 (dos) equipos del
tipo Separado Baja Silueta, por cada nivel del edificio (marca Carrier, BGH o calidad equivalente,
folleteria orientativa Anexo VI), con conductos, difusores y rejillas que distribuyan el aire a los
distintos sectores del inmueble, segin el esquema orientativo de distribucién obrante en la
documentacién grafica (Anexo'|). :

03.01. Balance Térmico y Proyecto Definitivo '

"Su ejecucion correra a cuenta y cargo de la Contratista, debiéndose presentar previo al inicio de la
tarea, y con una antelacién minima de 15 (quince) dias corridos. Se incluira toda la documentacién
técnica inherente con las especificaciones de los equipos a utilizar, las secciones de conductos,
dimensionado de rejas, y todo aquello necesario para la ejecucién conforme las Reglas del Arte,
para ser sometido a la evaluacion y posterior aprobacién por parte de la Direccion de Obra.

Cabe sefalar que toda la documentacién mencionada en el presente renglon, debera encontrarse
certificada y rubricada por profesional matriculado del rubro.
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03.02. Provisién Nuevo Sistema de Acondicionamiento del Aire
Las caracteristicas técnicas minimas del sistema a considerar seran, a saber:

v Cada equipo tendra una capacidad refrigerante de 4 TR (sujeto a verificacion conforme lo
especificado en el punto 03.01 del presente). Si bien se presume la colocacion de 2 (dos)
equipos por nivel, sectorizando las plantas en “frente” y “contrafrente” (Anexo |), debera ser
justificado técnicamente mediante el desarrollo del punto 03.01, cabiendo la posibilidad de
que en alguna situacion (ejemplo Subsuelo, por menor cantidad de locales a acondicionar)
existiera una alternativa mas viable.

Retornos y Tomas de Aire por colectores independientes, seguln consideracion técnica
durante la ejecucion de los trabajos en virtud de las posibilidades detectadas in situ.
Reducidas dimensiones de las unidades evaporadoras (menos de 30 cm de altura).

Facil acceso a los componentes para mantenimiento.

Mano de serpentina modificable en obra.

Bajo nivel de ruido (unidades interiores instaladas dentro de locales con ocupacion plena).
Instalacién horizontal (sobre linea de cielorraso desmontable).

SN

ANENENENEN

Asimismo, se debera colocar una nueva montante para el desagie de las unidades exteriores,
que en el proyecto ha sido tentativamente ubicada en el vertice entre las medianeras derecha y la
de fondo, debiendo concluir en un codo (con rejilla) de desagote con libre escurrimiento a la pileta
de patio ubicada en aquel del 1° Piso. Cabe sefialar que previo a la ejecucion del mencionado
troncal de desaglie, deberan efectuarse todas las pruebas hidraulicas segun normas vigentes para
garantizar el correcto funcionamiento y estado de la pileta existente; en el caso supuesto de que
aquella no cumpliera con las caracteristicas minimas necesarias para recibir las descargas de las
condensadoras, la Contratista debera proponer una alternativa viable, para cuya ejecucion se
efectuaran todos los estudios y propuestas, todo ello a cargo y costo exclusivo de la misma.

03.03. Conductos

Seran de chapa BWG N° 24, cuando sus lados sean inferiores a 60 cm y N° 22 cuando sean
mayores, se prismaran sus caras. Las uniones se efectuaran por medio de correderas,
construidas prolijamente y dotadas de un sellador. Los conductos se fijaran por medio de
abrazaderas que eliminen toda posibilidad de vibraciones y ruidos, garantizando al maximo su
sujecion. Para regular el caudal, se instalaran persianas de hojas opuestas en las salidas de los
ramales principales y dampers en las salidas secundarias. .

A la alimentacién y retorno de cada equipo, se instalaran juntas de lona plastica, tomada con
bridas. ,

Aquellos conductos que se encontraran en la intemperie, se aislaran con poliestireno de 25 mm de
espesor y se revestirdn con membrana asfaltica de 4 mm de espesor con aluminio, transitable,
debidamente soldada.

03.04. Desarme y Retiro Total del Sistema de Acondicionamiento del Aire Existente

Concluida la instalacién y puesta en funcionamiento del nuevo sistema de acondicionamiento del
_aire expuesto en el punto precedente, se debera proceder al desguace y retiro de los elementos
constitutivos del sistema central existente, puntualmente de aquellos sefialados en la
documentacion grafica, ubicados en los niveles de Subsuelo (maquinaria principal, sobre Linea
Oficial y bajo la escalera principal), Planta Baja (sobre L.O.) y Azotea (torres de enfriamiento, entre
otros). Se deben retirar todas las terminales (rejillas de inyeccion y retorno) y los conductos que
estuviesen a la vista, sin modificar sustancialmente los ambientes (como es el caso de aquellos
que “cuelgan” en los ambientes de la Planta Baja). En el caso de aquellos que se encuentran
insertos en el mobiliario fijo contra las medianeras, se reemplazaran las rejillas por placas
(recortes a medida) en MDF, cuyo tratamiento queda pendiente de definicion durante la ejecucion,
debiéndose considerar que la terminacion (color y textura) debera asemejarse a la existente en
virtud de mantener una uniformidad de criterio.

03.05. Provisién e Instalacion de un Equipo Tipo Cortina de Aire
Se debera colocar sobre el acceso al inmueble, como refuerzo del nuevo sistema integral de
acondicionamiento a proveer, conforme las siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:

v Cortina de aire tipo caracol modelo B-10/B-10C o similar (primera marca y calidad).

v Gabinete de reducido tamafio (660x230x280 mm) y agradable estética.

v Bajo nivel sonoro. '

v Calentador de aire incorporado, mediante resistencias de 5,5 KW, a 220 o 380 V, para
descarga atemperada del flujo de aire durante la temporada invernal.

v Motor monofasico de 1/8 HP a 1.400 RPM.

v Velocidad de descarga 8m/seg.

v' Consumo 0,9 A.
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v Peso 20 Kg.

03.06. Anulacién Definitiva de la Provisién de Gas Natural

Se debera proceder a la anulacion definitiva de todo el sistema de gas natural existente en el
inmueble, incluyendo el retiro del medidor. Para la ejecucion de los trabajos, la baja municipal y
toda aquella tramitacion que pudiera surgir en el proceso, se debera contar con un profesional
matriculado del rubro, a cargo y costo exclusivo de la Contratista.

Toda la documentacion respaldatoria que surgiera de las mencionadas tramitaciones, sera
formalmente entregada a la Direccion de Obra para su archivo.

04 - Reacondicionamiento de Locales Técnicos (Salas de Maquinas)

Se deberéa prever el reacondicionamiento integral de todos aquellos locales y/o superficies en los
que se interviniera para el desarme del sistema de acondicionamiento de aire central.

04.01. Reciclado / Provisién y Colocacion de Ceramica

En primer término se debera efectuar un analisis del estado de cada solado, luego del desarme y
retiro de los elementos involucrados en el punto 03.04.

De encontrarse en buen estado, seguin exclusivo criterio de la Direccion de Obra, se procedera al
reciclado integral de aquellos, conforme cada tipo y situacion detectada, siempre de acuerdo a las
Reglas del Arte.

Caso contrario, se debera proveer y colocar ceramica para revestimiento de los solados, de 30x30
cms, color y terminacion a definir, primera marca y calidad.

Todas las piezas asentadas con mezcla adhesiva, habiéndose ejecutado previamente un azotado
hidréfugo y un jaharro bajo revestimiento; se dispondran con juntas rectas, debiéndoselas
empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad, o pastina al tono,
segun decida la Direccién. De producirse o constatarse defectos, la Direccién, a través de la
Inspeccién, ordenara el retiro de las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccién en la forma
pretendida, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello originen, a cargo del Contratista.

04.02 Readecuacion Instalaciones Eléctricas
En cumplimiento de lo expuesto en el renglon 02 del presente P.E.T.

04.03. Pintura :

En cumplimiento de lo expuesto en el renglén 07 del presente P.E.T.

Puntualmente, en el local que aloja parte de la maquinaria del equipo central en el nivel de Planta
Baja sobre la Linea Oficial, se debera proceder al retiro de todo el material utilizado como
aislamiento acustico y tratamiento de las superficies segin corresponda.

04.04. Trabajos Varios Complementarios

Se incluiran todos aquellos trabajos adicionales y/o complementarios que pudieran haber sido
soslayados en el armado del presente P.E.T., ya sea por error u omision, conforme las Reglas del
Arte, no cabiendo reclamacion alguna por parte de la Contratista.

Se consideraran todo aquellos trabajos de albafileria (demolicion de tabique divisorio sobre L.O.
dentro de S.M., refuerzos estructurales, completamiento de revoques, etc.), sanitarios (anulacion
y/o reparacién de carierias que pudiesen verse afectadas), membrana (geo-textil, en el nivel de
Azotea, luego del retiro de la torre de enfriamiento; de ser necesario, se debera proceder a la
provision y colocacién total, incluida la pintura de terminacidon con color a eleccion por parte de ia
Direccion), reposicion de vidrios, reparacién de herrajes y estructuras metalicas (portantes y no
portantes), entre otros.

05 - Cielorraso Desmontable

05.01. Preparacién y Desmonte de Cielorraso Existente

Se completara el recambio de cielorrasos en los niveles de Planta Baja y 3° Piso, Unicos con
situaciones actuales diferentes. Aquellos obrantes en los niveles de Subsuelo, 1° y 2° Piso han
sido recientemente colocados y podran ser intervenidos (conforme lo mencionado en los
renglones 02 y 03 del presente) sin mayores inconvenientes por tratarse de similar tecnologia a la
especificada en el presente renglion. Cabe sefialar que por tratarse de médulos diferentes al
solicitado para esta contratacién (es decir, 120x60 cms) se debera contemplar la necesidad de
reforzar los cielorrasos existentes, luego de las diversas intervenciones que se llevaran a cabo por
sobre su nivel, puntualmente en aquellos casos en los que se observara cualquier debilitamiento y
flechado del conjunto.
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Conforme lo mencionado en el punto 03.02, previo al armado y colocacién del nuevo cielorraso -
sobre el nivel de Planta Baja, se debera proceder al retiro y limpieza de los elementos
pertenecientes al sistema de acondicionamiento de aire obsoleto (punto 03.04 del presente), como
todo aquello que a criterio de la Direccion pudiera entorpecera la ejecucion de los trabajos de
competencia. En virtud de la gran altura del ambiente general de este nivel, la Contratista debera
estudiar la factibilidad del retiro del cielorraso existente frente a la posibilidad de colocacion
directamente bajo el mismo, con una separacion adecuada entre ambos (a definir in situ, llegado
el caso), y sin necesidad de retiro de aquél. Asimismo, se debera estudiar y efectuar una
propuestas acorde, para el encuentro complejo que surgira entre el nuevo plano de cielorraso y el
entrepiso existente.

Todas las observaciones y consideraciones técnicas, con sus fundamentos y justificaciones
(volcados en la documentacion grafica y detalles que fueran necesarios), deberan ser sometidas
al estudio y aprobacién formal por parte de la Direccién de Obra.

Respecto al nivel 3° Piso, se debera proceder al desmonte total del cielorraso, como asi también
de las luminarias existentes y demas elementos constitutivos. Una vez que se haya retirado la
totalidad del mencionado, se definira in situ y de acuerdo a la complejidad de cada caso, la
factibilidad del retiro de instalaciones varias en desuso que pudieran existir y que estuvieran
ocultas sobre su nivel, todo ello en virtud de lograr la mayor optimizacion y limpieza del inmueble,
como toda aquella adecuacion de fuera necesaria a criterio de la Direccion de Obra, para la
posterior colocacién del nuevo cielorraso desmontable.

Cabe senalar que todo aquel material que fuese retirado y que no pudiera ser clasificado como
“demolicion” (como por ejemplo, aquellos artefactos de iluminacion que seran retirados del 3° piso,
o algunos elementos de los conductos de inyeccion de aire en Planta Baja, entre otros) debera ser
remitido formalmente a la Direccién de Obra para su retiro de y depdsito, o a los fines que estime
corresponder.

05.02. Provision de Materiales y Colocacién

En la totalidad de los locales y circulaciones comunes de los niveles involucrados (conforme la
documentacion grafica adjunta), el Contratista debera proveer y ejecutar cielorrasos suspendidos
modulares desmontables de placa de yeso (tipo Durlock) 0.60 x 0.60 cms. Por sobre los mismos
se ocultara todo aquel elemento que fuera necesario de la nueva instalacion eléctrica (renglén 02)
y los nuevos conductos del sistema de aire acondicionado (renglon 03).

La estructura de sostén se armara con perfiles de aluminio blanco y las placas deberan ser
sometidas a aprobacién por parte de la Direccién, en virtud de la existencia de diversos modelos
en el mercado, segun su materialidad, rugosidad, propiedades aislantes, pintura, etc; siempre
teniendo en consideracion los cielorrasos de este tipo ya existentes en el inmueble.

Todo este conjunto se suspendera de la estructura resistente existente por medio de perfiles de
chapa galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad.

Sera de responsabilidad del contratista la coordinacién de la colocacion de la instalacion eléctrica
de manera tal que las nuevas luminarias no interfieran con los elementos estructurales.

Previo al inicio de los trabajos, se debera presentar un diagrama exhaustivo de distribucién de
luminarias y. difusores en cada planta, en concordancia con la modulacion de los planos de
cielorraso desmontable, para consideracién y aprobacién por parte de la Direccion de Obra.

06 - Colocacion de Porcellanato en Planta Baja

06.01. Preparacién de la Superficie

Se procedera a la extracciéon de todo el piso flotante existente y la manta de polietileno de los’
locales a intervenir (superficie conforme la documentaciéon grafica adjunta), hasta la carpeta
niveladora, que debera ser preparada hasta quedar en perfectas condiciones para dar comienzo a
la colocacion del nuevo porcellanato sobre la misma. Se contemplara el retiro fuera del edificio de
todos los residuos generados por la extraccion mencionada y para la preparacion de las
superficies, siendo responsabilidad excluyente de la Contratista, conforme las Reglas del Arte.

06.02. Provision de Materiales (M.P.D.) y Colocacion

La provision del porcellanato 60x60 cms que sera colocado, correra por parte de .este Ministerio
Publico de la Defensa. La estiba y traslado del mismo desde su ubicacién actual (depésito en el
ambito de la C.A.B.A.) hasta el ambito de la obra, estara a cargo de la Contratista, para lo cual se
deberd solicitar formalmente la entrega con una antelacion de 15 (quince) dias corridos al inicio de
los trabajos. Se debera considerar un 15% adicional en caracter de desperdicio, sobre la
superficie estimada, al momento de efectuar la solicitud de provision.

El resto de los materiales (morteros, pastinas, angulos de ajuste entre solados existentes, etc;) y
la mano de obra, correran a cargo y costo exclusivo de la Contratista. ‘
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06.03 Zécalos

Se conseguiran a través del corte de las piezas que se provean, trabajo que estara a cargo de la
Contratista, y cuya altura sera definida por la Direccién de Obra durante la ejecucion del mismo.
En el caso supuesto de que en virtud de los cortes y la altura definida las piezas entregadas por el
M.P.D. no fueran suficientes para concluir con la colocacién de los zocalos, se autorizard una
segunda entrega de materiales, que debera ser debida y formalmente justificada por parte de la
Contratista, utilizando igual metodologia a la previamente descripta.

07 - Pintura Integral

Se debera incluir las manos necesarias y tratamiento previo, de acuerdo a las siguientes
generalidades, a saber:

a. Los trabajos se realizaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, oéxido, etc.
lijandolas prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura.

b. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros o grietas.

c. Se dard la Ultima mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

d. Las pinturas seran de primera calidad y de marcas y tipos que se indiquen en cada caso,
no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

e. El Contratista entregara muestras a la Direccion para su elecciéon y su aprobacién. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Direccién quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes, se debera respetar las
indicaciones del fabricante.

f. Previo a una aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general
a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad. El no cumplimiento de
lo establecido en el presente pliego, sera motivo suficiente de rechazo.

g. Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiéndose preservar los pisos, umbrales, mobiliarios, artefactos y demas accesorios, con
lonas, arpillera, que el Contratista proveera a tal fin.

h. No se aplicaran blogueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa,
debiendo ser raspadas profundamente' al picado y la reconstruccion de las superficies
observadas, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

i. Cuando se indique el nimero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Direccion. La Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas
antes de proceder al pintado. ‘

. Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes
de que la pintura se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacion
de los trabajos, que estos tengan un "acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La
Direccién podra exigir a la contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere
oportuno.

k. Los materiales a emplear seran en todos los casos de primera calidad y marca
reconocida (marca Alba, Sherwin Williams o calidad equivalente). Los tonos de los colores
de las pinturas a utilizar seran elegidos de catalogo, cuando corresponda.

07.01. Muros Interiores al Latex Lavable - ,

Toda la superficie de tabiqueria interior se pintara con latex para interior lavable de primera marca
y calidad, aplicada en 3 (tres) manos. Se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o
asperezas que pudieran existir. Donde se constate la presencia de hongos se efectuara un lavado
con una solucion de detergente y agua que sera enjuagado con agua pura y limpia. Luego se
aplicard a pincel una solucién al 10 % de agua con fungicida de marca reconocida. Se dejara
secar por lo menos 48 horas antes de aplicar la primera mano de pintura. Se aplicara en primer
lugar un enduido de primera calidad hasta cubrir perfectamente la superficie. Luego se daran una

mano de fijjador y dos manos sucesivas de pintura latex de primera calidad para interiores. Se

deberan presentar muestras en obra para Ia eleccioén, de hasta 3 (tres) colores.

07.02. Cielorraso Interior Latex Lavable
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Se ejecutara de acuerdo a lo especificado en el punto precedente, en todos aquellos locales en
los que no se haya prevista la colocacion de nuevo cielorraso desmontable (como por ejemplo, en
los offices y salas de maquinas, entre otros). ‘

07.03. Cielorraso Interior al Latex Antihongos

Se aplicaran 3 (tres) manos de pintura especial antihongos para cielorrasos de primera marca y
calidad en todos los locales sanitarios (bafios) o que por sus caracteristicas (falta o deficiente
ventilacion natural) pudieran concentrar niveles de humedad indeseados.

07.04. Esmalte Sintético en Superficies Metalicas

Se incluye en este item la pintura con esmalte sintético satinado de todas las carpinterias
metalicas, todos los componentes de estructuras metdlicas, escalera metélica y todo otro
elemento en el que no se haya indicado otra terminacién.

Se procedera a limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiacido de obra.
Luego se debera quitar el 6xido mediante raspadas, soluciones desoxidantes o ambos. Se
aplicaran dos manos de fondo antiéxido cubriendo perfectamente las superficies. Se aplicara al
aguarras, en capas delgadas, donde fuera menester. Luego se aplicara fondo antiacido sobre las

. partes masilladas, y se lijara convenientemente. Secadas las superficies, seran pintadas como

minimo con 1 (una) mano de fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro de primera
marca y calidad (de ser necesario, en exteriores se aplicara el esmalte a las doce horas de haber
recibido el antioxido).

El pintado de las estructuras de la escalera debera ejecutarse cuando las superficies de éstas
estén completamente secas, no debiéndose pintar en dias cuya humedad relativa ambiente sea
superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 50°C.

Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con ausencia de polvos y/o gases
corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicara a todas las
superficies de la estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado
al aire) a base de cromato de zinc segun norma IRAM 1182. Su aplicacion sera de pincel y
ambas manos deberan ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto podra
incorporarse a la segunda mano un pequefio porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo asi
su diferenciacién con la anterior.

A continuacion del secado de la segunda mano de antiéxido, el Contratista aplicara a todas las
superficies de la estructura 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a
soplete, y de color similar al existente.

07.05. Puertas Interiores en Sintético Satinado
En cada caso la Direccion de Obra indicara la terminacién a utilizar para las hojas de madera de
las puertas interiores.

07.06. Pintura sobre Cafios a la Vista y Trama de Sujecién de Carierias

El Contratista debera pintar y tratar todos los cafos, hierros, ménsulas o accesorios que queden a
la vista. Los mismos seran limpiados y tratados, para luego recibir fondo antiéxido y 2 (dos) manos
como minimo de esmalte sintético de primera marca y calidad, color a eleccion (tonos similares a
los existentes, segun cada caso). Todas las cafierias que indique la Direccién de Obra seran
identificadas con los colores convencionales al liquido/fluido que conduzcan, de acuerdo a las
normas IRAM. Esta identificacion se realizara con anillos de color cada 3.00 m aproximadamente
y seran de 5 cm. de ancho.

08 - Instalacién Contra incendios

08.01. Carieria Seca (Hidrantes)

El sistema de hidrantes estara compuesto por 1 (uno) en cada planta, Subsuelo incluido, de
acuerdo a lo expuesto en la documentacion grafica adjunta (Anexo 1), y se alimentara por medio
de montantes. Debera cumplir con'las siguientes generalidades, a saber:

v Las bocas de incendio internas a instalar seran de bronce, de 45 mm de diametro interno,
del tipo teatro, con salida a 45 grados, y se colocaran a 1,20 mts del nivel del piso en todos
los casos y embutidas en el tabique.

v La boca para manguera sera con rosca de 5 h/1" y contara con tapa y cadena de
seguridad. Las mismas tendran que ser de primera calidad, marca TGB o similar.

v La boca de impulsion poseera valvulas de similares caracteristicas a la descripta de
diametro 63 mm.

v La boca de incendio externa a instalar sera de bronce, de 63 mm de diametro interno. Los
elementos constitutivos para estas bocas de incendio deberan ser los que se detallan en
los puntos a continuacion, pero correspondientes a las de diametro 63 mm.
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v' Las mangueras seran de 45 mm de diametro y 25 m de longitud. Seran fabricadas
totalmente en material sintético con revestimiento interior y exterior de latex de primera
marca y calidad, y responderan a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de
fabricacion nacional, o contaran con sello UL (Underwriters Laboratories), si su origen es
importado. Todas las mangueras contaran con las uniones correspondientes.

v' Las Lanzas seran de cobre y bronce, de 45 mm de diametro con boquilla de chorro
regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos.

v" Los gabinetes seran construidos integramente en chapa de hierro negro N° 18 mm con
puerta de vidrio de 60x55x16 cm. Las superficies metalicas de los gabinetes estaran
protegidas con 2 (dos) manos de antidxido y 2 (dos) manos de esmalte sintético bermellén.

v’ Las llaves de ajuste seran incluidas en cada gabinete, y deberan ser del tamafio adecuado
a lamanguera a instalar.

v' La boca de impulsion estara compuesta por un hidrante de doble boca, con 2 (dos)
valvulas tipo teatro de 64 mm de didmetro, el cual estara conectado al colector principal de
alimentacién.

v" En el frente de cada gabinete debera estar impresa la leyenda “BOCA DE IMPULSION -
EXPULSION, I.LR.A. - HIDRANTE”. :

v’ La valvula esférica tendra el cuerpo integrado por 3 (tres) piezas a fin de poder desarmar la
misma sin desconectarla de la cafieria. Su cuerpo estara construido en acero al carbono
con asientos de teflon y esfera de acero inoxidable y extremos roscados.

v Las cafierias podran quedar a la vista, solo si se encuentra justificado por. razones de

~menor intervencion, solo en sus tramos verticales y accesos a cada gabinete de piso. Se
utilizara en toda la instalacién, cafio de acero con o sin costura fabricados por ACINDAR,
en hierro negro, ASTM A53 espesor ’ '
SCH 40 en cafierias, y espesor estandar IRAM 2502 en cafierias aéreas con uniones
soldadas. Se admitiran uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic”.

v" Cuando la cafieria corra bajo losa, quedara suspendida de soportes sujetos a la misma
mediante brocas.

v" Cuando se desplace en’'la pared, la misma se soportara con grampas tipo ménsulas. Los
soportes permitiran el libre movimiento ocasionado por contraccién y dilatacion, evitando
tensiones en la tuberia y seran de hierro con superficie de contacto lisa y plana.

v Los soportes se colocaran en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo o vibracion
de la cafieria.

v Las cafierias deberan ser soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo
pendolon.

08.02. Provision y Colocacion de Matafuegos CO2 de 5Skg

Se exigira que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que ademas cumplan en un todo
con la ordenanza Nro. 40.473 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Se distribuiran de modo que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2.
Se debera prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta
municipal ubicados dentro de gabinetes metalicos con frente vidriado perfectamente embutidos en
los tabiques. "

Se instalaran en cada piso, préximos al gabinete del sistema de hidrantes y el tablero seccional,
por un total de 5 (cinco) unidades, todo ello conforme lo ‘expuesto en la documentacién grafica
adjunta (Anexo I).

08.03. Provision y Colocacion de Matafuegos ABC de 5kg

Deberan tener las mismas especificaciones respecto a los sellos de calidad, las normas,
distribucion, montaje y otros, expuestos en el punto anterior para los Matafuego CO2.

Se deberan instalar en la totalidad del edificio, en los sectores contrafrente de cada piso, a razoén
de uno por nivel, excluyendo al Entrepiso (queda cubierto por aquél ubicado en el sector office de
Planta Baja), por un total de 5 (cinco) unidades. Se procedera al montaje de los mismos con su
correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal, colgados sobre los tabiques (sin embutir).
Conforme la ubicacién (tentativa) expuesta en la documentacion grafica adjunta (Anexo ).

08.04. Carteleria de Salida de Emergencia y Sefialética

La carteleria debera ser colocada en todos aquellos sectores en los que fuera necesario, por
faltante o mal estado de la existente, segun las caracteristicas propias de aquellas y en
cumplimiento de las normas |IRAM 3957/60. Los carteles seran de vinilo ¢ bien de placa rigida
fotoluminiscente, debiendo ser ambos materiales de alta intensidad y con certificados emitidos por
el INTI, y contaran con una autonomia certificada de 16 hs.
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ANEXO |

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA- DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION

CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO

Procedimiento de seleccion:

Tipo y Clase:
Modalidad:

Ne°:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del Acto de Apertura:

Declaro bajo juramento que constituyo domicilio especial en la
Calle. . N, pisO
.............. departamento ............ de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Codigo Postal:

- teléfono:.................................... y la siguiente direccién de correo electronica:

................................................................................. donde seran validas todas las

comunicaciones que se me cursen.

~ Firma:
Aclaracion:
Caracter:

Lugar y fecha:

57




Menistric Dotloo b b Dlnsa

Y
3 v
. iy

@%ﬂdﬂ@fﬂ %W&M/ A é %&b’n

ANEXO Il- PLANILLA DE COTIZACION

NO

DESIGNACION

UN. CANT.

COSTO
UNITARIO

COSTO
SUBTOTAL

01

Tareas Previas y

Generales

01.01

Presentaciones y
Aprobaciones

gl 1,00

01.02

Replanteos
Parciales

gl 1,00

01.03

Planos de
Arquitectura y
Detalles Técnicos

gl 1,00

01.04

Construccion de
Vallas
Reglamentarias

gl. 1,00

01.05

Cartel de Obra

u. 1,00

01.06

Limpiezas
Periodicas (incluye
Volguetes)

mes 6,00

01.07

Limpieza Final

u. 1,00

$

02

Renovacion Parc

ial de la Instalacion Eléct

rica

02.01

Provision e
Instalacion de
Tablero General de
Entrada

gl. 1,00

02.02

Provision e
Instalacién de
Tableros
Seccionales en
cada Nivel

u. 5,00

02.03

Provision e
Instalaciéon de
Montantes
Eléctricas

gl 1,00

02.04

Alimentacién
Eléctrica del Nuevo
Sistema de
Acondic. del Aire

gl 1,00
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Alimentacion
Eléctrica Tablero
de Ascensor

gl.

1,00

$

$

02.06

lluminacién de
Emergencia

al.

1,00

02.07

Puesta a Tierra

gl.

1,00

03

Nuevo Sistema d

e Acondicionamiento del

Aire

03.01

Balance Térmico
y Proyecto
Definitivo

al.

1,00

03.02

Provision Nuevo
Sistema de
Acondicionamiento
del Aire

gl.

1,00

03.03

Conductos

gl.

1,00

03.04

Desarme y
Retiro Total del
Sistema de
Acondicionamiento
del Aire Existente

1,00

03.05

Provision e
Instalacion de un
Equipo Tipo
Cortina de Aire

1,00

03.06

Anulacion
Definitiva de la
Provision de Gas
Natural

1,00

04

Reacondicionam

iento de Locales Técnicos (Salas de Maq

uinas)

04.01

Reciclado /
Provision y
Colocacién de
Ceramica

1,00

04.02

Readecuacion
Instalaciones
Eléctricas

gl.

1,00

Incluido en Renglon 02

04.03

Pintura

Incluido en Renglon 07
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Trabajos Varios ,
04.04 Complementarios gl 1.00 $ $
05 Cielorraso Desmontable
4 Preparacion y
Desmonte de .
05.01 Cielorraso m2 260,00 $ $
Existente
Provision de
05.02 Materiales y m2 260,00 $ $
Colocacién
06 Colocacion de Porcellanato en Planta Baja
Preparacion de
06.01 la Superficie . m2 115,00 $ $
Provision de
06.02 | Materiales (M.P.D.) m2 115,00 | $ )
y Colocacion
06.03 Zocalos m! 95,00 $ 3
07 Pintura Integral
07.01 Muros Interiores | 100 $ $
: al Latex Lavable gt !
Cielorraso
07.02 Interior Latex gl. 1,00 $ $
Lavable :
Cielorraso
07.03 Interior al Latex gl. 1,00 $ 3
Antihongos
Esmalte , .
Sintético en ‘
07.04 Superficies gl. 1,00 3 $
Metalicas
Puertas
07.05 Interiores en gl. 1,00 $ $
Sintético Satinado
Pintura sobre
Cafios ala Vista y .
07.06 Trama de Sujecidn gl 1.00 $ $
de Carierias
08 Instalacion Contra Incendios

60



08.01

Carieria Seca
(Hidrantes)

Menistrir Dodtloo b o Dipna
@%ﬂdﬂi/ﬁ %n&m/ A é %&0’%

gl. 1,00 $ $

- 08.02

Provision y
Colocacion de
Matafuegos CO2
de 5kg

u. 6,00 $ $

08.03

Provision y
Colocacion de
Matafuegos ABC
de 5kg

u. 6,00 $ $

08.04

Carteleria de
Salida de
Emergencia y
Sefialética

gl. 1,00 $ $

TOTAL PESOS

COSTO TOTAL GENERAL

(en letras)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA — DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION - denominada en adelante ‘LA DEFENSORIA GENERAL”,
representada por el Sr. Administrador General, Contador Gabriel Andrés
Torres por una parte, y la €mMpresa -------eeommmmommmmo ool

cuyos datos de constitucion obran en la Actuacion Notarial de ------ceeeee- :

inscripta ante la Inspeccidén General de Justicia bajo el Numero ----------- de
Sociedades por Acciones Escritura------- , de todo lo cual obra copia
certificada a fs. -------- del Expte. DGN N° 42/2014, denominada en adelante
“LA CONTRATISTA”, representada por el sefAor ------=-umn-- (D.N.I. N° —-ceeemee

----- ), por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato sujetp
a las clausulas y condiciones SiguUientes: ~=----=eooommomomoao .
ARTICULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO: LA DEFENSORIA GENERAL DE
LA NACION encomienda a LA CONTRATISTA y ésta se obliga a ejecutar los
TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL INMUEBLE
ASIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TUTORES Y CURADORES
PUBLICOS, SITO EN LA CALLE MONTEVIDEO N° 477- C.A.B.A., incluyendo
la provision, transporte y colocacidon de todos los materiales y mano de obra,
conforme adjudicaciéon resuelta mediante Resolucion DGN N© —-ccccooooo y en
un todo de acuerdo con el PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, CLAUSULAS

PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TECNICAS y PLANOS
correspondientes a la LICITACION PUBLICA N° ***/2014 (Expediente DGN
N° 42/2014), como asi también la oferta agregada a fs. -----cccee--- , de LA

CONTRATISTA y demas documentacién obrante en las referidas actuaciones
adMiNistrativas. ------ s oo
ARTICULO 2°.- SISTEMA DE CONTRATACIC')N:. La ejecucién de la obra se
efectuara por el sistema de AJUSTE ALZADO conforme la Ley de Obras
Publicas N° 13.064 y su reglamentacién, sobre la base del monto total
establecido por LA CONTRATISTA en su ofert'a,‘ en un todo de acuerdo con
la forma de contratacion prevista en el Articulo 7° de las Clausulas
Especiales. -~ =mommmmm oL B S E R TP

ARTICULO 3°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra se llevara a cabo
ateniéndose en un todo a las bases de la contratacidn, pliego de Clausulas
Generales y Especiales, Esbecificaciones Técnicas, presupuesto
desglosado, planos, oferta y demas documentos de la licitacién, los que
fundamentan la adjudicacion y por lo tanto forman parte integrante del
presente. Los casos no previstos en la documentacion citada se resolveran
por aplicacién de la Ley Nacional de Obrés Publicas N° 13.064, sus normas

complementarias y reglamentarias. —=-----==cmmmmmmm oL
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ARTICULO 4°.- MONTO DEL CONTRATO: El precio total de la obra queda
convenido en la suma de PESOS -----------n--- ($------------- ). Este precio
incluye todo impuesto que correspondiera tributar, como asimismo todos los
gastos que debe efectuar LA CONTRATISTA para cumplir las obligaciones
que emergen del presente, hasta la entrega de las instalaciones a
satisfaccion de LA DEFENSORIA GENERAL.-------mmmmmmmmmmmm oo
ARTICULO 5°.- FORMA DE PAGO: La obra se contrata por un precio global,
total y unico por todos los trabajos completamente terminados y recibidos
provisionalmente, pagaderos en un todo de acuerdo con lo previsto en el
Articulo 26° y 27° de las Clausulas Particulares y por las disposiciones del
titulo X del Pliego de Clausulas Generales.-------=------cmmommmcmmmmme e mmee
ARTICULO 6°.- FONDOS DE REPAROS: De todos los certificados que se
libren se retendra el CINCO POR CIENTO (5%) que pasara a integrar el
| Fondo de Reparos, quedando sujeto a lo previsto en el Articulo 23° de las
Clausulas Particulares.----z-----ccommmm e e

ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién total de los
trabajos completamente terminados sera de ciento ochenta (180) dias
corridos contados a partir de ta entrega del Acta de Iniciacién de Obra
correspondiente, que se labrara dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcion del presente contrato.-----=--=m---omomoooooooooooo oo I
ARTICULO 8°.- PRORROGA DE LOS PLAZOS: El plazo de ejecucién total de
los trabajos es fijo, a_dmitiéndose.prérrogas unicamente en virtud de lo
establecido en el articulo 35° del Pliego de Clausulas Generales y el
Articulo.11° del Pliego de Clausulas Particulares. ~---------c--oommemm o

ARTICULO 9°.- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO: Sera de
aplicaciéon lo dispuesto en el Articulo 69° del Pliego de Clausulas Generales.
ARTICULO 10°.- RECEPCION DE LAS OBRAS y GARANTIA DE LOS
TRABAJOS: La recepcién provisoria y definitiva de las obras se efectuara en
la oportunidad y condiciones previstas en el Articulo 24° y 25° de las
Clausulas Particulares. La recepcidén definitiva de las obras no libera a LA
CONTRATISTA de la responsabilidad prevista en los articulos 1.646, 1.647 y
cbncordantes del COdigo Civil.mmmmmmmmmm e

ARTIiCULO 11°.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: Regiran al respecto las previsiones de los Articulos 30 y 48 del
Pliego de Clausulas Generales.--------mmmmmmm oo e

ARTiCULO 12°.- PERMISOS Y SEGUROS: LA CONTRATISTA debera
gestionar y obtener ante quien corresponda, por intermedio de su
Representante Técnico, los permisos y/o avisos de obra que resulten
necesarios. Asimismo LA CONTRATISTA debera asegurar la obra contra
todo riesgo de construcciéon conforme lo establecido en el Articulo 48 del

Pliego de Clausulas Generales . ---------- oo oo oo
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ARTICULO 13°.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Sera de aplicaciéon el -
Articulo 53 de las Clausulas Generales y el Pliego de Especificaciones
Tébcnicas.--------------—-----—---------—-Q --------------------------------------------------
ARTICULO 14°.- DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO: La
DEFENSORIA GENERAL designa como director de obra, al Arquitecto Walter
Hugo de Dominicis, D.N.I 14.316.086 LA CONTRATISTA designa como su
Representante Técnico, al ----------- (Matricula N° ------ ) mmm e
ARTICULO 15°- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA
CONTRATISTA afianza el cumplimiento del contrato mediante la

presentaciéon de........................ emitida por................ de fecha ......... de

o de 20.., individualizada bajo el N° ... ...... ... ,por un importeAde

PESOS. (B ).------
ARTICULO 16°.- IMPUESTOS: Las certificaciones de obra y cualesquiera
otras estaran sujetas a lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la
Administracién Federal de Ingresos Publicos que resulten de aplicacion;
declarando LA CONTRATISTA hallarse inscripta ante ese Organismo bajo el
N° de CUIT -------uu--- -. LA CONTRATISTA se obliga asimismo a dar oportuno
cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y previsionales que le
correspondan por las normas que resulten de aplicacién, sin perjuicio de las
exenciones que puedan caber a la DEFENSORiA GENERAL DE LA NACION.-
ARTICULO 17°.- NORMAS APLICABLES: Para todo lo que.no se halla
explicitamente establecido en el presente contrato, regiran las previsiones
de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 Yy sus normas
reglamentarias y complementarias que LA CONTRATISTA dedlara conocer y
aceptar, y en los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones
T NI C@S . == mmm e m oo e e e e e

ARTICULO 18.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: A todos los efectos del
presente contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios legales:
LA DEFENSf)RiA GENERAL DE LA NACION en AV. CALLAO N° 970 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y LA CONTRATISTA en ia call@----=---- )

ARTI'C'ULO 19°.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para todos los efectos
emérgentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccién
y competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo
de la Capital F@A@Ial. mmemmm oo oo oo
Asi, de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
sélo efecto, previa integra lectura y ratificacion de todas sus partes, en la

Ciudad de Buenos Aires a los........ dias del mes de --------- de 2014 .-
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23. 1° PISO (Llegada Escalera_Unica) 24_1° PISO.[Ambiente Trabhaia)




25. 1° PISO

o

26. 1° PISO (Rejilla A°A° Ctral. Oficina)

27.1° PISO (A°A° Ctral. en Oficina) 28. 2° PISO (Circulacién)

29. 2° PISO (ircu!ccién) -

%@mé% b

31. 3° PISO (Circulacion) | 32. 3° PISO (Rejilla A°A° Ctral. Oficina)
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